Zatacznik nr 1 do SWZ (postepowanie numer FA.261-4/2023)- Projektowane postanowienia
umowy

UMOWA Nr

zawartaw dniu ............. r. w Poznaniu pomiedzy:

Wielkopolskim Muzeum Niepodlegtosci, z siedzibg w Poznaniu przy ul. Woznej 12, 61-777 Poznan,
NIP 778-11-28-909, REGON: 000277902, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Wojewddztwo Wielkopolskie pod nr RIK-27

reprezentowanym przez:

Pana Przemystawa Terleckiego — Dyrektora
zwanym w dalszej tresci umowy” Zamawiajgcym”

a

zwanym w dalszej tresci Umowy — ,,Generalnym Wykonawcg” lub ,,Wykonawc3a”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”.

Preambuta

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych wraz z towarzyszgcymi ustugami i dostawami dla zadania inwestycyjnego pod
nazwg: , Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”, w trybie przetargu
nieograniczonego (postepowanie numer FA.261-4/2023), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
s,Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” zlokalizowanego przy ulicy
Pdtnocnej i Ksiecia Jozefa w Poznaniu. Budynek jest projektowany na terenie dziatek nr 69/6 ark.
02 obreb Poznan, czesci dziatek nr 2 i 3/4, ark. 04 obreb Poznah obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) wykonanie rob6t budowlanych w tym nasadzenia zieleni wraz z ustugami towarzyszacymi, o
ktérych mowa w §5 Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

2) dostawe elementow wyposazenia i technologii, o ktérych mowa w §6 Umowy,

3) wykonywanie Czynnosci serwisowych oraz zabiegow pielegnacyjnych
i utrzymaniowych zieleni w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w § 7 Umowy oraz
wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkdéw opisanych w SWZ, w tym
Opisie Przedmiotu Zaméwienia i Umowie, ,

4) wykonanie Dokumentoéw Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej i modelu BIM
oraz uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen,

(zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okreslajacymi szczegotowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) SWZ wraz z zafgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami i modyfikacjami. SWZ jest
zarchiwizowany w siedzibie Zamawiajgcego jako dokumentacja z postepowania
przetargowego,

2) Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ Dokumentacja
Projektowa, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét.

3) Oferta Wykonawcy z dnia [...] roku wraz z zatgcznikami,
wtym OTER.

W celu rozwiania watpliwosci interpretacyjnych strony zgodnie wskazujg, iz w przypadku, gdy
okreslone obowigzki Wykonawcy wskazane w SWZ lub w Dokumentacji Projektowej nie zostaty



wprost wyrazone w tresci Umowy wowczas niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma obowigzek
je zrealizowa¢ w ramach wynagrodzenia wynikajgcego ze ztozonej Oferty, gdyz te dokumenty sg
integralnymi czesciami Umowy i sie¢ wzajemnie uzupetniaja.

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej,
w tym SWZ wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych
uwag ani zastrzezeh, w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtiowe
zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

5.  Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie
naruszajgc praw osoéb trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy
bedg rozumie¢ w taki sposob, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.

§2
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:
1) Inwestycja: nalezy przez to rozumie¢ inwestycie pn. ,Budowa Muzeum Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919” obejmujgca:

() Rozbiérke budynkdéw gospodarczych i magazynowych, budynku biurowego,
ogrodzenia, trybun lodowiska, infrastruktury sportowej oraz kanatéw podziemnych oraz
pozostatej infrastruktury i urzgdzen na terenie nieruchomosci przy ul. Pétnocnej i ul.
Ksiecia Jézefa na dziatkach nr. ew. 69/6 ark. 2 obreb Poznan i dziatkach nr ew. 2, 3/4
ark. 4 obreb Poznan?,

(ii) Budowe budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu na
terenie nieruchomosci przy ul. Pétnocnej i ul. Ksiecia Jézefa na dziatce nr ew. 69/6 ark.
2 obreb Poznan i czesci dziatek nr ew. 2, 3/4 ark. 4 obreb Poznah w Poznaniu,

(i) dostawe i montaz wyposazenia i technologii obiektu,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe, Pozwoleniem
Archeologicznym i Pozwoleniem Konserwatorskim oraz wszelkimi innymi decyzjami wydanymi
lub ktére bedg wydane przez odpowiednie organy w zwigzku z Inwestycja.;

2) Roboty Budowlane / Roboty- wszelkie ustugi, dostawy i roboty budowlane do wykonania
ktérych zobowigzany jest Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowsg i jej
zatgcznikami.

3) Inzynier Kontraktu: podmiot bedgcy strong umowy =zawartej z Zamawiajgcym,
ktérej przedmiotem jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji;

4) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w §11 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;

5) Przedstawiciel Zamawiajgcego: osoba, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych
z realizacjg Umowy, z wytgczeniem zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego;

6) SW2z: Specyfikacia Warunkéw Zamoéwienia dla postepowania prowadzonego przez
Zamawiajgcego oznaczonego numerem [FA.261-4/2023] wraz z zatgcznikami;

7) Pozwolenia — oznaczajg wszelkie (inne niz Pozwolenie na Budowe i Pozwolenie na
Uzytkowanie) decyzje, pozwolenia, zezwolenia zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w
tym zwigzane z wyburzeniem/usunieciem, lokalizacjg, planowaniem, osadzeniem,
wyréwnaniem powierzchni, budowg, dostepem, mediami, drogami publicznymi i inng
infrastrukturg oraz robotami budowlanymi i pracami ziemnymi lub wszelkie inne zezwolenia
wymagane lub przydatne w zwigzku z budowg, dziataniem, wykorzystywaniem, eksploatacja.
Poprzez Pozwolenia rozumie sie rowniez sytuacje prawng powstatg na skutek dokonanego

1 Z uwzglednieniem dokonanego podziatu dziatki nr. ew. 2 na dziatki 2/1, 2/2, 2/3 i dziatki nr ew. % na dziatki 3/5,
3/6, 3/7i 3/8.



zgtoszenia oraz braku wniesienia sprzeciwu przez wiasciwy organ w przypadkach okreslonych
przepisami.

8) Pozwolenie na Budowe — prawomocna Decyzja Nr 1763.2021 Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 26.10.2021 r. o pozwoleniu na budowe (UA-V.6740.1194.2021), wraz z wszelkimi
ewentualnymi zmianami tej decyzji.;

9) Pozwolenie Konserwatorskie - Pozwolenie nr 720/2021 z 23.07.2021 Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu na prowadzenie robét budowlanych na obszarze zespotow
urbanistyczno — architektonicznych wpisanych do rejestru zabytkdw (MKZ-VI1.4125.4.2021);

10) Pozwolenie Archeologiczne - Pozwolenie nr 361/2021 z 27.04.2021 Miejskiego Konserwatora
Zabytkdbw w Poznaniu na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z realizacjg
Inwestycji ,Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919(MKZ-XI11.4125.65.2021)
wraz z programem badan autorstwa p. Piotra Wawrzyniaka stanowigcym podstawe jego
wydania — dalej jako Program Badan Archeologicznych;

11) Pozwolenie na Uzytkowanie — oznacza ostateczng oraz bezwarunkowg decyzje lub decyzje
(jesli bedzie wiecej niz jedna) o pozwoleniu na uzytkowanie dla catosci Inwestycji, zgodng z
Umowa. Poprzez Pozwolenie na Uzytkowanie rozumie sie réwniez sytuacje prawng powstatg
na skutek dokonanego zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych oraz braku wniesienia
sprzeciwu przez wiasciwy organ w przypadkach okreslonych przepisami.

12) Projekt Budowlany: Wielobranzowy Projekt Budowlany - Zatgcznik nr 3 do SWZ;
13) Projekt Wykonawczy: - Zatgcznik nr 3 do SWZ;

14) STWIORB: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Zatgcznik nr 3 do
SWz,

15) Dokumentacja Projektowa: dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
ktére sktadaja sie:
a) Projekt Budowlany,
b) Projekt Wykonawczy,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),

d) Przedmiary do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego?,

16) Projekt Wnetrz - element Dokumentacji Projektowej stanowigcy uszczegdtowienie i
dopetnienie Projektu Wykonawczego, w zakresie detali i uszczegotowienia rysunkow i danych
zawartych w pozostatych elementach Dokumentacji Projektowej , ktory zostanie wykonany
przez Projektanta na zlecenie Zamawiajacego i przekazany Wykonawcy.

17) Projektant — WXCA Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie, KRS:
0000386998, NIP 522-28-70-365, REGON 141183540, ktoéra to spotka na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajgcym opracowata prace konkursowg wytoniong w Konkursie ogtoszonym
przez Zamawiajgcego, tj. przygotowata na podstawie tej pracy Dokumentacje Projektowg oraz
STWIORB dla Inwestycji z uwzglednieniem zalecen pokonkursowych Sgadu Konkursowego i
zalecen Zamawiajgcego;

18) Wystawa Stata - wystawa stata Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w
Poznaniu, ktéra ma powsta¢ w wyniku realizacji szczegétowego opracowania projektowego
wykonanego przez Projektanta Wystawy Statej.

19) Projektant Wystawy Staltej - autor zwycieskiej pracy konkursowej w zorganizowanym przez
Zamawiajgcego konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy statej
Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu, z ktérym Zamawiajgcy
podpisze umowe na wykonanie szczegétowego opracowania projektowego Wystawy Statej, na
podstawie ktdrego zostanie udzielone zaméwienie na realizacje Wystawy Statej, oraz
prowadzenie nadzoru autorskiego.,

20) Dokumentacja Projektowa Wystawy Stalej - oznacza wszelkie niezbedne opracowania
konieczne do kompleksowego wykonania w petni funkcjonalnej Wystawy, w szczegdlnosci
dokumentacja projektowa i dokumentacja realizacyjna oraz koncepcja pokonkursowa, ktére
zostang wykonane przez Projektanta Wystawy State;.

2 Kosztorys ofertowy — ze wzgledu na ryczattowe wynagrodzenie, kosztorys ofertowy bedzie miat charakter
pomocniczy, dla potrzeb sporzadzenia TER.



21) Wykonawca Wystawy Statej — podmiot, z ktorym w wyniku przeprowadzenia postepowania o
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udzielenie zamowienia publicznego zostanie zawarta przez Zamawiajgcego umowa na
wykonanie Wystawy Statej na podstawie Dokumentacji Wystawy State;j.

Dokumentacja Zamawiajagcego/ Dokumenty Zamoéwienia - nalezy przez to rozumiec
dokumenty sporzadzone przez Zamawiajgcego lub dokumenty, do ktérych Zamawiajgcy
odwotuje sie, inne niz ogtoszenie, stuzgce do okreslenia lub opisania warunkéw zamowienia, w
tym specyfikacja warunkéw zamoéwienia z zatgcznikami, w szczegolnosci OPZ,

Dokumenty Wykonawcy/ Dokumentacja Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju
dokumentacje (w tym model BIM), do ktérej wykonania bedzie zobowigzany Wykonawca w
ramach realizacji Umowy, ktéra okaze sie niezbedna dla prawidtowego i zgodnego z prawem i
Umowg wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci te ktérych wykonanie jest
przedmiotem obowigzku wyraznie natozonego na Wykonawce na podstawie Umowy lub
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, a w tym: projekt organizacji placu budowy,
COR, projekty technologiczne wykonania robét budowlanych, rysunki techniczne, prezentacje
multimedialne oraz wszelkie inne opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Inwestyc;ji
tgcznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i
zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje
obstugi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej kolaudat powykonawczy dotyczacy
Przedmiotu Umowy oraz protokoty potwierdzajgce wykonanie testéw zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego, w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF i formacie
edytowalnym DWG, jak réwniez z wykorzystaniem cyfrowego modelu obiektu budowlanego i
procedur oraz proceséw z tym zwigzanych, zgodnie ze specyfikacjg dla BIM (Building
Information Modeling), ktéra stanowi zatgcznik nr 1do OPZ;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §15 Umowy.

Urzadzenia: przedmioty stanowigce funkcjonalng cato$¢ umozliwiajgce uzytkowanie Inwestyciji
po odbiorze koncowym, szczegotowe wymogi techniczne dla Urzgdzen zostaty okreslone w
Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ,
ktory bedzie stanowit zatgcznik do Umowy po jego uzgodnieniu przez Wykonawce z Inzynierem
Kontraktu i Zamawiajgcym w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy, Przy opracowywaniu
HRF, Wykonawca uwzgledni wszystkie pozycje rzeczowe opisane w OTER oraz terminy i
dostepnos$¢ Srodkoéw finansowych w poszczegdlnych latach realizacji Inwestycji, o ktérych
mowa w § 3 Umowy;

OTER: Ofertowa Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca zatgcznik nr 4a do SWZ, po
uzupetnieniu przez Wykonawce jako zatgcznik do Oferty Wykonawcy;

TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych stanowigca uszczegétowiong OTER zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 7 do Umowy, ktdra bedzie stanowita zatgcznik do
Umowy po jego uzgodnieniu przez Wykonawce z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym w
terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy - stanowigca podstawe do rozliczania
Wynagrodzenia.

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujgcy
w szczegodlnosci informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg
fotograficzng, na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy wraz z informacjg o
Wystgpieniach Wykonawcy i Poleceniach Zamawiajgcego, przekazywany Inzynierowi
Kontraktu w okresach miesiecznych, w terminie 5 dni od zakonczenia miesigca w dwoch
egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej.

Etap: wyodrebniona czes¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy,

Protokét Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny robdt,
ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegaé zakryciu bgdz zanikowi, sporzgdzany
przez wiasciwego Inspektora Nadzoru przy udziale wtasciwego Kierownika Robét jako osdb
zgtaszajacych do odbioru;

Odbior Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: odbiér potwierdzony Protokotem
Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu;

Protokét Odbioru Czesciowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci
lub czesci robét lub prac innego rodzaju przewidzianych do realizacji w danym okresie
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rozliczeniowym, a nadto stanowiacy podstawe uzyskania ptatnosci w kwocie okreslonej dla
danej pozycji w TER, sporzadzany przez wiasciwego Inspektora Nadzoru, Koordynatora
Inspektorow Nadzoru i Inzyniera Kontraktu przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy,
Kierownika Budowy i wtasciwego Kierownika Robét jako osob zgtaszajgcych do odbioru;
Odbior Czesciowy: odbidr potwierdzony Protokotem Odbioru Czesciowego;

Protokot Odbioru Etapu: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajgcych sie na Etap |, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
Kontraktu, wskazanych w Umowie os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz
Wykonawcy jako osoby zgtaszajgcej do odbioru,

Odbiér Etapu: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru Etapu;

Protokét Odbioru Robét Budowlanych: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce petnego zakresu robét budowlanych, nasadzen oraz prac innego rodzaju objetych
Umowa oraz gotowos¢ do wystgpienia o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie, sporzgdzany
przez Inzyniera Kontraktu (wtasciwych Inspektorow Nadzoru, Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru) przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i wtasciwych
Kierownikow Robot jako oséb zgtaszajgcych do odbioru podlegajgcy zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego zgodnie z regutami okreslonymi w §17 Umowy - sporzadzany dla
potwierdzenia zakonczenia Etapu II;

Odbiér Robot Budowlanych: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru Robo6t Budowlanych;
Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci Przedmiotu
Umowy (wywigzanie sie z wszystkich zobowigzah Wykonawcy), sporzadzany przez Inzyniera
Kontraktu przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako oséb
zgtaszajacych do odbioru podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

Odbior Koncowy: odbior potwierdzony Protokotem Odbioru Koncowego;

Protokot Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw w zakresie rekojmi za wady i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy z
wytgczeniem Zieleni, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu, dotyczgcy oceny wykonanej Inwestycji po uptywie kazdego z okreséw rekojmi za
wady i gwarancji zgodnie z postanowieniami § 28 Umowy.

Odbioér Ostateczny: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego;

Protokot Odbioru Ostatecznego Zieleni : dokument potwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi za wady i gwarancji odnoszacy sie do Zieleni oraz
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji Zieleni sporzadzony przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej
Inwestycji po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji na Zielen oraz po okresie Pielegnac;i
Zieleni;

45) Odbioér Ostateczny Zieleni: odbidr potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego Zieleni;

46)

Protokét Odbioru Ostatecznego Serwisu: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi za wady i gwarancji odnoszacy sie do Serwisu
oraz nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie Serwisu sporzadzony przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej
Inwestycji po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji w zakresie Serwisu;

47) Odbiér Ostateczny Serwisu: odbior potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego Serwisu;
48) Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcyg a

Zamawiajgcym przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzanh wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za wady w tym odnoszgcych sie do Zieleni i
Serwisu, sporzgdzony zgodnie z regutami okreslonymi w §17 Umowy z uwzglednieniem
postanowieh § 7 i 28 Umowy.

49) Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykona¢ roboty budowlane, o ktérych mowa

w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym
— 306401_1.0051.AR_02.69/6, 306401_1.0051.AR_04.2/3, 306401_1.0051.AR_04.3/8 (Plan
Zagospodarowania Terenu) i teren przylegty, niezbedny do zajecia w celu wykonania Umowy
wraz z obszarem zajmowanym przez urzgdzenia zaplecza budowy ( z tym zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy na zaplecze udostepni wytacznie nastepujgce dziatki
306401_1.0051.AR_02.69/6, 306401_1.0051.AR_04.2/3, 306401_1.0051.AR_04.3/8) w tym
takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne oraz ewentualne
podlegajgce ochronie elementy srodowiska przyrodniczego

50) COR: czasowa organizacja ruchu;
51) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;



52) PZP: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

53) RODO: rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

54) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie
umowy wigzgcej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawca
(w szczegdblnosci przez projektantdéw) w ramach realizacji Umowy, w tym Dokumenty
Wykonawcy, a nadto wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty
warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
i inne dokumenty;

55) Zielen: rezultat prac Wykonawcy zwigzanych z nasadzeniem drzew i zieleni niskiej, opisane
szczegdtowo w  Dokumentacii Projektowej, w  szczegdlnosci » PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU; TOM 2 LAA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU; BRANZA:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU”;

56) Wniosek materiatowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na
wykorzystanie danego materiatu budowlanego lub Urzgdzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
niezbednymi do oceny zgodnosci danego materiatu lub Urzadzenia z Dokumentacjg
Projektowg, z uwzglednieniem szczegodtowych zasad sporzadzania mock up i zatwierdzania
opisanych szczegétowo w OPZ, a w szczegdlnosci w Dokumentacji Projektowej;

57) Pielegnacja Zieleni: ustugi $wiadczone przez Wykonawce w okresie rekojmi za wady i
gwaranciji, tj. w okresie od dokonania Odbioru Koncowego przez kolejne lata, opisane w §7
Umowy, majgce na celu w szczegdlnosci utrzymanie zywotnosci roslin oraz utrzymanie Zieleni
w stanie zgodnym z Dokumentacjg Projektowg i Umowg;

58) Projekt organizacji placu budowy: dokument okre$lajgcy rozktad i organizacje Terenu
Budowy, w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze,
elementy zapewnienia bezpieczehstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatow,
ewentualne miejsce zaplecza — Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem
prac;

59) Zespét Nadzoru Autorskiego: projektanci sprawujgcy nadzér autorski zwigzany
z Dokumentacjg Projektows;

60) Czynnosci serwisowe / Serwis: ustugi $wiadczone przez Wykonawce w okresie rekojmi za
wady i gwaranciji, tj. w okresie od dokonania Odbioru Kohcowego przez kolejne lata, opisane w
§7 Umowy.

§3
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce w terminie do 30 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.

Strony ustalajg nastepujgcy podziat Przedmiotu Umowy na Etapy i terminy realizac;ji
poszczegolnych Etapéw Przedmiotu Umowy:

A. Etap l: realizowany w okresie od dnia podpisania Umowy z Wykonawcg do zakonczenia robot
budowlanych w taki sposdb, aby pomieszczenia opisane w OPZ_B, mozna byto udostepni¢
Wykonawcy Wystawy Statej do realizacji Wystawy Statej.— w terminie 20 miesiecy od
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy,

B. Etap II: realizowany po zakonczeniu Etapu | - roboty wykonczeniowe, wyposazenie obiektdw,
przeprowadzenie protokolarnego poprawnego rozruchu technologicznego wbudowanych
Urzadzen i technologii, podpisanie wszystkich branzowych protokotéw odbioru koncowego
przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, zaakceptowanie przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji powykonawczej — 28 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy,

C. Etap lll zgtoszenie wniosku i uzyskanie przez Wykonawce Robot prawomocnego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu — 30 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,



D. Etap IV — okres gwarancji i rekojmi za wady wraz z czynnosciami serwisowymi
- zakres okreslony w Dokumentacji Projektowej oraz w Umowie — [...] miesigce liczone
od Odbioru Koncowego dla catosci Przedmiotu Umowy?, z wylaczeniem:

a. Elementéw Wyposazenia, o ktérych mowa w § 6 Umowy, dla ktorych okres rekojmi
za wady i gwaranciji jest rowny okresom gwarancji udzielanej przez producentéw
lub dostawcow tych elementéw wyposazenia, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy,

b. Zieleni, dla ktérych okres rekojmi za wady i gwarancji jest rowny okresowi
zapewnienia zywotnosci nasadzen rekompensacyjnych, lecz nie krotszy niz 36
miesiecy.

c. Elementy konstrukcyjne budynku - 120 miesiecy
d. Elewacje — 120 miesiecy.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, ktore nie zostaty wymienione w
opisach poszczegoélnych Etapéw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia celu
Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajgcg terminy okreslone w ust. 1 i
2 powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowa¢ przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo—
Finansowym, z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan umownych. W szczegélnosci Strony
ustalajg, ze Wykonawca wykona (1j. rozpocznie i zakonczy wykonywanie) poszczegodlne czesci
Przedmiotu Umowy stanowigce odrebne pozycje TER przewidziane do realizacji w danym okresie
rozliczeniowym w terminach uzgodnionych przez Strony w HRF.

Strony ustalajg, ze terminy wykonania Etapéw beda uznawane za dotrzymane w przypadku
sporzadzenia przed ich upltywem odpowiednich protokotéw odbioru zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa, w szczegdélnosci w §17,

Wykonawca ma mozliwos¢ wykonywac rownolegle prace sktadajgce sie na poszczegélne Etapy,
w celu zapewnienia terminowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w petni
uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogace ograniczy¢ postep realizacji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu i przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie do 30 dnia od daty zawarcia Umowy HRF zawierajgcy
wydzielone etapy realizacji robo6t (uwzgledniajgcy warunki zawarte w SWZ oraz warunki, o ktérych
mowa w ust. 9). Poszczegdine elementy robdt ujete w HRF powinny uwzglednia¢ zatozenia
wynikajgce z warunkow finansowania Inwestycji oraz zatozenia wskazane w OPZ.

Inwestycja finansowana bedzie przez Zamawiajgcego z nastepujgcych zrédet*:

1) dofinansowania z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze srodkéw Skarbu Panstwa -
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokosci [...] % wartosci Inwestycji,

2) dofinansowanie z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze $rodkéw Wojewddztwa
Wielkopolskiego w wysokosci [...] % wartosci Inwestycji.

Majac na uwadze, wskazane powyzej zrodia finansowania Inwestycji, Wykonawca przygotowujgc
HRF zobowigzany jest uwzgledni¢ zagwarantowang dostepnos¢ srodkow finansowych w
poszczegolnych latach wedtug nastepujgcego podziatu wartosci Inwestycji — odpowiadajgce;j
kwocie Wynagrodzenia Wykonawcy®:

() 2023 rok - 2,62%,
(i) 2024 rok - 36,54%,

8 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.

4 Wg. stanu na dzien zawarcia Umowy.

5 Podziat moze zosta¢ zaktualizowany przez Zamawiajgcego wg. stanu na dzien zawarcia Umowy z
uwzglednieniem wartosci Inwestycji wynikajacej z wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy.
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10.

11.

12.

(i) 2025 rok - 48,12%,
(v) 2026 rok- 12,73%

Zamawiajacy, po uprzednim zaakceptowaniu takiej propozycji wraz z potwierdzeniem zmiany
harmonogramu finansowania Inwestycji z Srodkéw wskazanych w ust. 9, dopuszcza wczesniejsze
niz przewidziane w HRF przystgpienie do realizacji danej czesci Przedmiotu Umowy tj. odrebnych
pozycji TER przewidzianych do realizacji w danym okresie zgodnie z HRF.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany Harmonogramu Rzeczowo—Finansowego Wykonawca
przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF,
ktére nie powodujg zmiany termindw okreslonych w ust. 1 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajgcy na podstawie opinii Inzyniera Kontraktu w terminie 10 dni roboczych od dnia
przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz ze szczegétowym uzasadnieniem odmoéwi wyrazenia
zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony zmieniony HRF.

§4
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce z
lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy 14 dni od daty podpisania Umowy, z uwzglednieniem ust.
3. Najpdzniej na pie¢ dni roboczych przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu: oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy i kierownikéw robot oraz dokumenty wskazane ponizej:,

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,Plan BiOZ”),

2) Plan organizacji placu budowy, uwzgledniajgcy rozwigzania stuzgce zapewnieniu dojscia
pieszych do budynkéw i ruchu pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z postanowieniami SWZ,

3) Zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,

4) przediozy¢é dokumenty i informacje, ktére beda niezbedne dla Inzyniera Kontraktu, aby w
imieniu Inwestora dokonat zgtoszenh do Panstwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o planowanym terminie
rozpoczecia Robo6t Budowlanych,

5) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy badz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie
przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
Kontraktu.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizaciji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy na kitorej prowadzi prace, w
szczegolnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie
i porzadku przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy, Plan BiOZ (Biuro Budowy). W ramach Biura Budowy Wykonawca zobowigzany jest
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

do przygotowania zaplecza technicznego dla Zamawiajgcego w tym dla potrzeb Inzyniera
Kontraktu (udostepnienie konteneréw na koszt Wykonawcy Roboét) -zgodnie z wymogami,
warunkami i obowigzkami okreslonymi w OPZ.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam na Terenie
Budowy bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Przy czym w sytuacji gdy
zaréwno rozmiar jak i charakter reklamy bedzie odbiegat od standardowego oznaczenia
Generalnego Wykonawcy realizujgcego inwestycje, udzielenie zgody moze by¢ uzaleznione od
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Zamawiajgcego za zamieszczenie reklamy. W przypadku gdy
zamieszczenie reklamy bedzie wymagato zajecia pasa drogowego Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania w mys| art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest do
naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przed zamieszczeniem reklam, bedzie zobowigzany do wypetnienia
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujgcych, w tym prawa miejscowego,
a w szczegolnosci do uzyskania uzgodnien i wszelkich zgéd administracyjnych na umieszczenie
reklam.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i
tereny przylegle do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci  usunie
z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazlty sie na Terenie Budowy
w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu
Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowg, w szczegdlnosci takie jak: odpady, resztki
materiatow budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzgdzenia budowlane, kontenery, urzgdzenia
zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe, w szczegdlnosci usunie z ulicy i z fasad
budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu, Inzynierowi Kontraktu oraz osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu
Budowy i do kazdego miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie
na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na terenie budowy, jak i w
jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robot.

Wykonawca zapewni ochrone Terenu Budowy sitami wtasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce — przedsigbiorce swiadczgcego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu Zamawiajgcemu po dokonaniu odbioru
koncowego.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktérych prowadzone
bedg prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki
prowadzenia okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu zgodnie z
wymogami, warunkami i obowigzkami wynikajgcymi z OPZ.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy na Terenie Budowy znalezisk
archeologicznych moggcych stanowi¢ zabytki w rozumieniu przepiséw ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami - Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci
upowaznionym osobom i organom, w szczegdlnosci udostepniajgc Teren Budowy, w tym
wstrzymanie Rob6t w niezbednym zakresie i zabezpieczenie znaleziska, przy poinformowaniu o
znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow (a jesli to niemozliwe prezydenta
miasta) oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposéb ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych) oraz innych urzadzen
uzytecznosci publicznej, uzywanych, przecinanych lub zamykanych przez niego podczas
prowadzenia Robot oraz winien uzyskaé wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia na
swoj koszt, z uwzglednieniem postanowien § 19 Umowy.

Podczas wykonywania Robé6t Wykonawca musi réwniez zapewni¢ na swdéj koszt dostep do
wszelkich obszardw (niezaleznie od statusu podmiotu wtadajgcego danym obszarem), ktére uzna
za konieczne w zwigzku z realizacjg Robo6t. Roszczenia wiascicieli z tytutu zajecia tych terenéw
bedzie pokrywat Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z



wiascicielem sposéb korzystania z nieruchomosci, a po zakonczeniu uporzadkowacé i przywrécié
do uzgodnionego z nim stanu. W ramach kolaudatu powykonawczego Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ pisemny protokét ze zdania nieruchomosci, do ktérego wtasciciel nie wnidst uwag
lub zastrzezen.

§5
ROBOTY BUDOWLANE | USLUGI POWIAZANE

Realizujac obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia Zieleni, dostawe wskazanych w Dokumentaciji
Projektowej Urzgdzen, Elementéw Wyposazenia i Technologii, wykona prace montazowe
oraz dokona instalacji i rozruchu Urzadzen,

a nadto:

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego.

3) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizaciji
Ruchu oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia Odbioru
Koncowego Robét oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego jezeli bedzie to
wymagane,

4) zapewni biezacg obstuge geodezyjng i nadzér geodezyjny przez uprawnionego geodete
zgodnie z przepisami prawa — Zamawiajgcy moze zgda¢ inwentaryzacji geodezyjnej na
kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy

5) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg,

6) zapewnieni (w tym pokryje koszty):

a) nadzoru konserwatorskiego zgodnie z wymogami Pozwolenia Konserwatorskiego

b) nadzoru i kierowania pracami archeologicznymi zgodnie z Pozwoleniem
Archeologicznym. W ramach tego obowigzku Wykonawca zobligowany jest rowniez
opracowa¢ Program Badan Archeologicznych wraz z decyzjg wskazang w zdaniu
poprzedzajgcym wraz z wykonaniem badanh archeologicznych,

7) zapewni (w tym pokryje koszty) obstugi geotechnicznej, hydrogeologicznej oraz nadzor
geotechnicznego i hydrogeologicznego zgodnie z przepisami prawa i szczegdtowymi
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, w tym monitoringiem hydrogeologicznego poziomu
waod gruntowych zgodnie z Opinig hydrogeologiczng,

8) zapewni ( w tym pokryje koszty) monitoring stabilnosci zbocza wzgdérza sw. Wojciecha i
budynku na sgsiadujgcej nieruchomosci,

9) sporzadzi:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) instrukcje obstugi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urzgdzenh
oraz

c) zapewni przeszkolenie o0séb wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane
z obstugg i eksploatacjg Inwestycji, w tym instalacji i Urzgdzen,

10) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie
w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowaé bedzie
w imieniu Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczagcym uzyskania ostatecznej decyzji
administracyjnej w tym zakresie w terminie okreslonym Umowa,

11) wykona cyfrowy model obiektu budowlanego, w zakresie i wedtug procedur oraz procesow z
tym zwigzanych, zgodnie ze specyfikacjg dla BIM (Building Information Modeling), ktéra
stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

12) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne Swiadczenia wskazane
w ust. 1 powyzej w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w
sposéb okreslony Umowa, w szczegdlnosci w sposéb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumentacje budowy i
dokumentacje wynikajgca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania robot
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.
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10.

11.

12.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy moze poleci¢ wystgpienie o udzielenie Pozwolenia na
Uzytkowanie cze$ci obiektu/obiektéw wykonanych w ramach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w zakresie przebudowy elementow
infrastruktury i nawierzchni podlegajgcych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezeé bedzie réwniez zapewnienie spetnienia wymagan gestorow sieci w tym takze w zakresie
nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestoréw sieci przebudowanych
elementow infrastruktury. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia Terenu
Budowy i skoordynowania realizacji robét objetych zakresem Umowy z planowanymi przez
gestorow sieci i wiascicielami nieruchomosci sgsiednich robotami budowlanymi w obszarze
Inwestycji zgodnie z informacjami i warunkami okreslonymi w SWZ i OPZ.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania Swiadectwa Energetycznego

potrzebnego do oddania obiektéw do uzytku sporzadzonego przez osobe posiadajgcg do tego

uprawnienia, ale nie bedgcg bezposrednio lub posrednio zwigzang z realizacjg zadania.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z:

1) przygotowaniem dokumentéw wymaganych do poszczegélnych odbioréw jak i
przeprowadzenia samej procedury,

2) ponoszeniem wszelkich optat administracyjnych (w tym w szczegdlnosci za zajecie pasa
drogowego, decyzje UDT) oraz pozostatych kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przekazywanie wszystkich informacji potrzebnych Zamawiajagcemu do zapoznania si¢ z
otrzymang Dokumentacjg Wykonawcy w wersji elektronicznej oraz otrzymanymi programami
komputerowymi, w tym niezbednych Zamawiajagcemu do uzyskania dostepu, modyfikacji i
serwisowaniu systemow teleinformatycznych, w tym ich kodéw, plikéw, oprogramowania
zrédtowego, konfiguracji, w szczegolnosci kluczy dostepowych (np. kluczy USB), haset oraz
kont administratorskich,

2) zapewnienie, by zaden z systeméw teleinformatycznych, o ktérych mowa w poprzednim
punkcie, mogacy by¢ potencjalnie poddawany w przysztosci czynnosciom serwisowym, nie
zostat zablokowany hastem nieznanym lub nieprzekazanym Zamawiajagcemu lub by w inny
sposéb dostep do tych systeméw teleinformatyczny nie zostat utrudniony lub uniemozliwiony
na skutek braku przekazania przez Wykonawce potrzebnych informacji lub narzedzi
dostepowych.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, ze jego pracownicy/wspotpracownicy lub osoby trzecie,

ktorym Wykonawca powierzy wykonanie Dokumentacji Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu

Umowy, ich poszczegdinych czesci lub wykonanie w toku realizacji Przedmiotu Umowy utworéw w

postaci elektronicznej, w tym programu komputerowego, pliku zrédtowego, kodu zrodtowego,

oprogramowania zrédtowego, konfiguracji, przeniosg na niego przystugujgce im autorskie prawa
majagtkowe do powstatych w ten sposéb utwordéw oraz, prawo do zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zaleznych oraz upowaznienie do wykonywania w ich imieniu autorskich praw
osobistych do tych utworéw w zakresie okreslonym w § 37 Nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia

gotowosci do Odbioru Robé6t Budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty w

formie pisemnej, potwierdzajgce pozyskanie tych praw.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego na piSmie o kazdym wykrytym biedzie,

pominieciu, wadzie lub innej nieprawidtowosci w SWZ wraz z zatgcznikami i opracowaniach

uzupefniajacych, ktére zostaty przekazane Wykonawcy. Po otrzymaniu tego powiadomienia

Zamawiajgcy wskaze dalszy tok postepowania, w szczegdlnosci, czy konieczne jest dokonanie

zmiany Umowy.

Na etapie uzyskiwania Pozwolenia na Uzytkowanie Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz odpowiednich kierownikéw rob6t w odbiorach
dokonywanych przez stuzby zewnetrzne (PSP, Sanepid, PINB) oraz do niezwtocznej realizac;ji
zalecen pokontrolnych niezaleznie od ich zakresu,

2) petnej wspodtpracy z Inzynierem Kontraktu oraz z Zamawiajgcym przy czynnos$ciach zwigzanych
z uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie oraz niezwtoczne dokonywanie wszelkich czynnosci
niezbednych dla uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie,

3) reprezentowania Zamawiajgcego w toku postepowania w przedmiocie uzyskania Pozwolenia
na Uzytkowanie oraz dokonywanie wszelkich czynnosci przed wtasciwymi organami
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administracji niezbednymi do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowania. W razie potrzeby
Zamawiajacy udzieli wskazanej przez Wykonawce osobie fizycznej petnomocnictwa do
reprezentacji przed organami administracji publicznej

4) w przypadku, kiedy na skutek zalecen organéw zewnetrznych konieczne bedzie dokonanie
zmian, modyfikacji lub wykonanie dodatkowych elementéw itp., Wykonawca bedzie
zobowigzany wykonac¢ zalecenia w terminie 3 dni od uzyskania takich zaleceh. W wyjatkowych
wypadkach na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie tego terminu. W wypadku niezrealizowania przez
Wykonawce zalecen pokontrolnych w terminach okreslonych wyzej Zamawiajgcy powierzy
wykonanie danych zalecen na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5) Postanowienia niniejszego ust. 12 stosuje sie odpowiednio rowniez w przypadku, w ktérym
obowigzujgce przepisy prawa wymagajag dla prawidtowego wykonania Umowy, jakichkolwiek
innych Pozwolen.

§6
DOSTAWA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | TECHNOLOGII

Wykonujgc Przedmiot Umowy w zakresie, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu i zamontuje kompletne wyposazenie Inwestycji w meble state (wszelkiego rodzaju
zabudowy), ruchome, Urzadzenia oraz wyposazenie specjalistyczne (technologiczne) zgodnie z
specyfikacjg rzeczowg oraz standardem wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej, tj. w
szczegolnosci:

1) Technologie muzealne ,

2) Akustyka -

3) Technologia gastronomii -

4) Technologia wodna fontanny -

5) Technologia oswietlenia -

6) Wyposazenie i umeblowanie obiektu ,

oraz pozostate wyposazenie i technologie wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, w
terminie okreslonym w HRF, jednakze nie pdzniejszym niz zakorhczenie Etapu Il

Po dostarczeniu i zamontowaniu Elementéw Wyposazenia i Technologii Zamawiajgcy
przeprowadzi ich weryfikacje, a w przypadku zgodnosci dostarczonych Elementéw Wyposazenia i
Technologii z Umowg i Dokumentacjg Projektowg, dokona ich odbioru. Odbiér zostanie
potwierdzony odpowiednim protokotem.

Elementy Wyposazenia i Technologii sg objete rekojmig za wady i gwarancjg Wykonawcy, o ktorej
mowa w §28 Umowy.

Wynagrodzenie za dostawe Elementéw Wyposazenia i Technologii jest objete wynagrodzeniem
ryczattowym, z tym zastrzezeniem, iz dla potrzeb ustalenia jednostkowych warto$ci
poszczegblnych Elementéw Wyposazenia i Technologii przyjmuje sie kwoty wskazane przez
Wykonawce w OTER i TER stanowigce zatgczniki do Umowy.

§7
CZYNNOSCI SERWISOWE | PIELEGNACJA ZIELENI

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 Umowy zobowigzuje sie Swiadczy¢
na rzecz Zamawiajgcego ustugi polegajgce na zapewnieniu nalezytej pielegnacji Zieleni w zakresie
zgodnym z SWZ, opisane szczegdtowo w Dokumentacji Projektowej oraz w operacie
pielegnacyjnym, o ktérym mowa w pkt 20 PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU; TOM 2
LAA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU; BRANZA: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ,a takze
zgodnie z decyzjami administracyjnymi zezwalajgcymi na wycinke drzew i krzewdw (wskazanych
w OPZ) w zakresie zapewnienia zywotnosci nasadzen rekompensacyjnych (zastepczych) - w
okresie od dnia Odbioru Koncowego przez okres 36 miesiecy, a dla zapewnienia zywotnosci
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nasadzen rekompensacyjnych, nie krécej niz do daty potwierdzenia przez organ zywotno$ci
nasadzen rekompensacyjnych. .

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 Umowy zobowigzuje sie $wiadczy¢
na rzecz Zamawiajgcego niezbedne ustugi serwisowe zamontowanych Urzadzen zgodnie z SWZ -
w okresie od dnia Odbioru Koncowego przez kolejne [...] miesigce (zgodnie z ofertg Wykonawcy —
min. 36 miesiecy). Wykonawca zrealizuje na swdj koszt wszelkie obowigzki obejmujgce niezbedne
czynno$ci serwisowe, od ktérych zalezy utrzymanie wszystkich gwarancji producenckich na
urzadzenia, systemy i wyposazenie (w tym w szczegdlnosci w zakresie wymaganych przeglgdow i
czynnosci konserwacyjnych), za wyjgtkiem wymiany materiatdw eksploatacyjnych ulegajgcych
normalnemu zuzyciu.

§8
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujgcg forma wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie
miato charakter ryczattowy, a zatgczony do Umowy kosztorys bedzie miat charakter pomocniczy.

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma f{gczne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: ...,00 zt netto (stownie: . 00/100),
powickszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23%) t. ... zi brutto
(stownie: ... 00/100), w dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”

Strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie wszystkich
zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet w przypadku gdy zobowigzania
te nie sg wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyze;.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane Wykonawcy na nastepujgcych zasadach:

a. w zakresie czesci Przedmiotu Umowy objetej OTER po wykonaniu poszczegdlnych czesci
Przedmiotu Umowy opisanych poszczegdlnymi pozycjami OTER i TER, w wysokosci
okreslonej w OTER i TER,

b. na podstawie odpowiednich protokotéw odbioru (§17),
c. nazasadach okreslonych szczegétowo w §18.

Wynagrodzenie za wykonanie czesci Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w §1 ust. 1 pkt 4,
w szczegdlnosci za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy, zawarte jest w Wynagrodzeniu za
wykonanie poszczegolnych czesci Przedmiotu Umowy wykazanych jako odrebne pozycje OTER i
TER.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é rozliczania wykonania Przedmiotu Umowy fakturami
czesciowymi, na podstawie protokotéw odbioréw robdt, obejmujgcych roboty ujete w OTER
uszczegotowione dla potrzeb rozliczen w TER oraz HRF. Przy czym rozliczanie to bedzie
nastepowato:

a. pierwsza faktura czesciowa zostanie wystawiona po uptywie pierwszego petnego miesigca
od daty zatwierdzenia TER i HRF, a kwota na jakg zostanie wystawiona bedzie stanowita
iloczyn wskaznika, o ktérym mowa w ust. 8 przez warto$¢ wynagrodzenia dla danej pozyc;ji
TER;

b. pozostate faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a wartosci w
nich ujete bedag stanowity iloczyn wskaznika, o ktérym mowa w ust. 8, przez wartosé
wynagrodzenia dla danej pozycji TER, pomniejszone o wartosci juz wyptacone, tgczna
wartos¢ nie moze przekroczyé 85 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust.
2.

c. ostatnia faktura czesciowa zostanie wystawiona po Odbiorze Robét Budowlanych, z
zastrzezeniem ust. 7 ponizej,
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7.

10.

11.

12.

13.

d. faktura kohcowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego, a jej wysokosé bedzie
odpowiadata réznicy wartosci okreslonej w ust. 2 i sumy wartosci juz wyptaconych.

taczna warto$¢ wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy w ramach faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w ust. 2. W przypadku
przekroczenia tego limitu Zamawiajgcy zwroci fakture.

Stan zaawansowania rzeczowego wykonania robot dla danej pozycji TER bedzie kazdorazowo
okreslony przez Inzyniera Kontraktu w Protokotach Odbiorow Czesciowych, z zastrzezeniem, iz
kazda z pozycji rozliczonych w ramach ptatnosci czesciowych moze zosta¢ zweryfikowana przez
Inzyniera Kontraktu.

Potwierdzenie stanu zaawansowania Robét dla celéw fakturowania, w poszczegdlnych okresach
miesiecznych, nie stanowi protokotu odbioru wykonanych prac, lecz stuzy jedynie oszacowaniu
naleznosci dla Wykonawcy.

Ewentualne zmiany HRF w trakcie wykonywania Umowy nie mogg powodowaé zmian warto$ci
Umowy, ani terminu jej realizacji.

Z uwagi na fakt, iz srodki na inwestycje pochodzg miedzy innymi ze zrodet wskazanych w § 3 ust.
8 Umowy, Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje rozliczanie Wynagrodzenia w okreslonych latach
realizacji Umowy zgodnie z podziatem procentowym wynagrodzenia wskazanym w § 3 ust. 9
Umowy uszczegotowione dla potrzeb rozliczen w TER oraz HRF. W przypadku opdznienia w
ptatnosci powstatego z uwagi na opdznienie w przekazywaniu danej transzy dotaciji, dtuzszego niz
2 miesigce, pomimo wystosowania do Zamawiajgcego przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty, Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy.

Wykonawca  potwierdza, ze  Wynagrodzenie  stanowi  Swiadczenie  ekwiwalentne
w stosunku do wszelkich robét budowlanych i innych $Swiadczen koniecznych

do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz wszelkich szczegdtowych obowigzkéw przyjetych przez
Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdélnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie,
w tym koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce
na mocy Umowy, koszty czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i
transportu materiatéw, jak réowniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty
wykonania robot,

2) koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii,
uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty
wszelkich innych swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia
Przedmiotu Umowy,

3) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujgcych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegélnosci wskazanych w §19
Umowy,

4) koszty wszelkich robét, czynnosci, materiatdw i rozwigzan opisanych lub wymienionych w
Dokumentacji Projektowej, ktére nie zostaty wprost wskazane w przedmiarze robét jako
odrebna pozycja, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia prawa,
sztuki lub praktyki budowlanej,

5) koszty zakupu, dostawy i montazu Elementéw Wyposazenia i Technologii.

6) koszty wszelkich obowigzkéw i ustug do wykonywania, ktérych Wykonawca zobowigzany jest
w okresie rekojmi i gwarancji, w tym ustug serwisowych i pielegnacji zieleni,

- zostaly one uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie
ofertowej, a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
wszelkich robot i prac, ktérych konieczno$¢ wykonania Wykonawca, dziatajgc z najwyzszag
profesjonalng starannoscig, z uwzglednieniem wiedzy technicznej i doswiadczenia zawodowego,
mogt przewidzie¢ przed ztozeniem oferty, w szczegolnosci na podstawie analizy dokumentac;ji
projektowej i to nawet wtedy, gdy nie sg one wprost wskazane w Dokumentacji Projektowej. Bedg
one uznawane za objete zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia.
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§9
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy beda:

Imie: [...]
Nazwisko: [...]
Tel: [...]
e-mail: [...];

lub pisemnie upowazniona przez niego osoba.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego
w toku realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania Protokotéw Odbioru okreslonych w §2 Umowy

2) oswiadczenia o odmowie tych odbiorow,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w
imieniu Zamawiajgcego.

§10
INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego
1) koordynowat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,
2) petnit nadzér merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacjg Umowy,
3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacja Umowy,
4) wykonywat w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu inne czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na pismie informacje na temat Inzyniera Kontraktu oraz
Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu jako osoby reprezentujgcej Inzyniera Kontraktu w zwigzku z
realizacja Umowy, a nadto informacje o zakresie umocowania Inzyniera Kontraktu oraz
Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy liste osoéb petnigcych funkcje inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz koordynatora inspektoréw nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu
a nadto zapewni dokonanie przez nich wpiséw do Dziennika Budowy o przejeciu obowigzkow w
dniu przekazania Terenu Budowy.

Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujgce nadzér inwestorski (inspektorzy i koordynator
inspektoréw) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu nie jest umocowany do zaciggania jakichkolwiek zobowigzarhh w imieniu
Zamawiajgcego.
§11

PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym
do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, w tym
takze do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest:

Imie: [-.-]
Nazwisko: [...]
tel. kom. [...]

e-mail: [..-]
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Dokument potwierdzajgcy udzielenie osobie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, petnomocnictwa
ogélnego w  zakresie spraw zwigzanych z realizacjg Umowy w  okresie
do dnia zawarcia Umowy, wskazujgcy ponadto numer PESEL tej osoby, stanowi zatgcznik nr 9 do
Umowy.

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazaé inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy
—zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyzej. Strony ustalaja, ze
Wykonawca nie ustanowi rownoczesnie wiecej anizeli dwoch Przedstawicieli Wykonawcy.

W razie powotania dwéch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi byé umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej
osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie
skuteczne w stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg zlozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce lub Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby, w
szczegolnosci  kierownicy  budowy i robdt, winny wiladaé jezykiem  polskim
w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiadaé
umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zarbwno w mowie, jak i piSmie oraz dysponowac przynajmniej
podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywac bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej
wymienione osoby:

1) zespot kierownictwa budowy:
a) Kierownik Budowy / kierownik robét konstrukcyjno- budowlanych:

Imie: [...]
Nazwisko: [...]
tel. kom.: [...]
e-mail: [...]

nr cztonkostwa: [...]

b) Kierownik robét sanitarnych :

Imie: [...]
Nazwisko: [...]
tel. kom.: [...]
e-mail: [...]

nr cztonkostwa: [...]

c) Kierownik robét elektrycznych/ elektroenergetycznych:

Imie: [...]
Nazwisko: [...]
tel. kom.: [...]
e-mail: [...]

nr cztonkostwa: [...]

d) Kierownik roboét telekomunikacyjnych / teletechnicznych

Imie: [...]
Nazwisko: [...]
tel. kom.: [...]
e-mail: [...]

nr cztonkostwa: [...]

e) Kierownik robét drogowych:

Imie: [...]
Nazwisko: [...]
tel. kom.: [...]
e-mail: [...]

nr cztonkostwa: [...]
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)

)

h)

)

Kierownik ds. Zieleni:
Imie: [...]

Nazwisko: [...]

tel. kom.: [...]

e-mail: [...]

Geolog

Imie: [...]
Nazwisko: [...]
tel. kom.: [...]
e-mail: [...]

Geodeta:

Imie: [...]

Nazwisko: [...]

tel. kom.: [...]
e-mail: [...]

nr cztonkostwa: [...]

Koordynator BHP — wymagania:

Imie: [...]
Nazwisko: [...]
tel. kom.: [...]
e-mail: [...]

Specjalista ds. rozliczen
Imie: [...]

Nazwisko: [...]

tel. kom.: [...]

e-mail: [...]

Kierownik ds. Akustyki
Imie: [...]

Nazwisko: [...]

tel. kom.: [...]

e-mail: [...]

Kierownik ds. Elektroakustyki
Imie: [...]

Nazwisko: [...]

tel. kom.: [...]

e-mail: [...]

Specjalista - BIM Menager
Imie: [...]

Nazwisko: [...]

tel. kom.: [...]

e-mail: [...]
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10.

11.

12.

13.

Zmiana ktorejkolwiek z os6b wymienionych w ust. 7 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona
wymagania minimalne dla danego stanowiska postawione w SWZ, a takze doswiadczenie bedace
przedmiotem oceny dla tego kryterium zgodnie z wskazanym w Ofercie Wykonawcy i zostang one
potwierdzone stosownymi dokumentami. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 4 dni
roboczych od daty przedtozenia propozyciji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami SWZ i zaoferowanego przez Wykonawce.

Wykonawca musi przedlozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa
w ust. 8 nie pdzniej niz 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem do realizacji obowigzkéw
umownych ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku takiej osoby z personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadajgcego
odpowiednie umiejetnosci i doswiadczenie. Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu jest upowazniony
do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu Wykonawcy w szczegolnosci zwigzanych z
nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu moze wymagac¢, zeby
Wykonawca usunat lub spowodowat usuniecie kazdej osoby, wigcznie z Przedstawicielem
Wykonawcy jezeli zajdzie taka potrzeba, ktéry, pomimo pisemnego upomnienia i uptywu terminu
wyznaczonedo na usuniecie nieprawidtowosci / naruszen w nim wskazanych:

a. uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub zachowuje sie nieostroznie,
b. wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C. nie przestrzega postanowien Umowy wraz z wszystkimi dokumentami stanowigcymi jej
integralng czesc,

d. uporczywie zachowuje sie w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrowia lub
ochrony srodowiska.

Strony ustalajg, ze zmiana o0s6b wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie okreslonym
W niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca, jak rowniez jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, w celu realizacji
Przedmiotu Umowy zobowigzani sg zatrudnia¢ w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy
(stosunek pracy) osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci niezbedne do realizacji zaméwienia:

1) Kierownika Budowy,
2) Kierownikéw robét branzowych,

3) robotnikéw budowlanych wykonujgcych roboty budowlane pod kierownictwem
Kierownika Budowy lub Kierownikéw robot,

w zakresie czynnosci wykonywanych (przy tgcznym spetnieniu ponizszych przestanek):
* narzecz pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy)
* pod kierownictwem pracodawcy,

* W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
* za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy
cywilnoprawne;.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie bedzie
zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 12 powyzej.
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14.

15.

16.

17.

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty
zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynno$ci.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczenn i dokumentdbw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W  przypadku  przekazywania przez  Wykonawce  Zamawiajgcemu  dokumentéw
lub materiatéw obejmujgcych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce zgodnos¢ przetwarzania danych
osobowych z prawem. W przypadku gdy dla wykonania obowigzkéw w trakcie realizacji
zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu danych osobowych
o0s6b fizycznych uczestniczgcych w realizacji zamowienia zobowigzany jest do pozyskania tych
danych w zgodzie z przepisami RODO i zlozenia oswiadczenia o nastepujgcej tresci:
,O8wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
wykonania obowigzkow wynikajgcych z Umowy”.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§12
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy odbywac¢ sie bedzie w
drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez:

1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniu Zamawiajgcego:

Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujgc sie odpowiednim
umocowaniem do dziatania w imieniu Strony.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej  osobiscie
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
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10.

11.

12.

13.

Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z
Umowa:

Zamawiajacy: [...]
Wykonawca: [...]

W terminie miesigca od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu
ustalg zasady obiegu informaciji w zakresie w jakim nie jest on okreslony Umowg lub powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:

1) wykorzystywane formularze, w szczegoélnosci formularze i dokumenty niezbedne
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz protokotu odbioru czesciowego,

2) sposoby przekazywania dokumentéw,

3) schemat sporzgdzania notatek,

4) wzor Raportu o Postepie Prac,

5) szczegotowy sposoéb skiadania i rozpatrywania wnioskow materiatowych,

6) reguly zwigzane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy,

7) szczegotowe zasady okreslania wskaznika zaawansowania pozycji TER, o ktérym mowa w §
8 ust. 8 Umowy oraz dokumenty, formularze z tym zwigzane,

8) szczegodtowe zasady sporzadzania protokotdéw odbioréw, o ktérych mowa w § 17 oraz wzory
dokumentow z tym zwigzanych.

Ustalenia, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej zostang potwierdzone dokumentem podpisanym
przez:

1) Przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) Przedstawiciela Wykonawcy,

3) Kierownika Budowy,

4) Inzyniera Kontraktu,

5) Koordynatora Inspektorow Nadzoru.

Dla skutecznego dochowania czynnosci opisanych w regufach, o ktérych mowa
w ust. 5, konieczne bedzie zachowanie przewidzianych nimi wymogéw.

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu moga,
w formie trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w
ktorych komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta byc¢ prowadzona

w formie innej niz pisemna, w szczegdélnosci w formie e-mail.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczno$ci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego
pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy bedg wprowadzane jedynie
przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robét
terenéw zielonych i inspektora nadzoru terendéw zielonych.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie =zastepuje komunikacji miedzy Stronami
w trybie okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami prawa
lub praktykg obrotu wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie
pisma, zgodnie z ust. 1-2.

Zamawiajgcy  zobowigzuje sie wobec  Wykonawcy do dokonania  wymaganych
przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych
z czestotliwoscig zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od odbywajgcych sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajacy,
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14.

15.

16.

17

Wykonawca lub Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ w  formie pisemnej
z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujac
proponowany termin  uzgadniajgc z  zainteresowanymi  podmiotami jej  termin
i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporzgdzona notatka, ktéra po akceptacji przez
Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentoéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera Kontraktu
o akceptacji okreslonych dokumentéw, odpowiednia osoba umocowana przez Inzyniera Kontraktu
parafuje przedstawione dokumenty dodajgc adnotacje ,.akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ - w terminie 5 dni roboczych od dnia zakohczenia
kazdego miesigca kalendarzowego Raport o Postepie Prac - Zamawiajgcemu, w formie pisemnej
lub dokumentowej (skan pisemnego dokumentu Ilub dokument podpisany elektronicznie
przekazane drogg mailowg) pod rygorem niewaznosci, zawierajgcego informacje o wykonanych w
poprzednim miesigcu kalendarzowym Robotach i Dokumentacji Wykonawcy oraz stopniu
zaawansowania Przedmiotu Umowy, sporzgdzonego wedtug uzgodnionego wzoru. Zamawiajgcy
ma prawo, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Raportu o Postepie Prac do zgtoszenia
uwag lub zastrzezeh do jego tresci. W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia uwag Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia ich. otrzymania. Raport o
Postepie Prac wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

Wzér Raportu o Postepie Prac zostanie przygotowany przez Wykonawce i przedtozony do

akceptacji zgodnie z ust. 5 powyzej, przy czym Raport o Postepie Prac musi zawiera¢ w

szczegolnosci:

1) tabele i szczegotowe opisy postepu opracowywania dokumentac;ji, ktérej wykonanie nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy, zakupow, produkcji, dostawy na teren budowy, budowy, montazu i
préb, z wyszczegdlnieniem tych samych czynnosci dla kazdego Podwykonawcy,

2) fotografie i materiaty video pokazujgce postep realizacji Przedmiotu Umowy (na nosniku
elektronicznym),

3) dla produkcji kazdej wazniejszej pozycji materiatdw i urzadzen — nazwe wytwoércy, miejsce
produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty rozpoczecia produkcji,
inspekcji wykonawcy, préb oraz wysytki i dostarczenia na teren budowy,

4) informacje na temat liczby kazdej kategorii personelu Wykonawcy oraz kazdego typu sprzetu
na terenie budowy, z rozbiciem na kategorie,

5) aktualny wykaz kart materiatowych o ktérych mowa w § 14 Umowy, z podziatem na
zatwierdzone i w trakcie procedowania,

6) liste powiadomien zwigzanych z ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy i Zamawiajgcego,
7) dziatan odnoszgcych sie do aspektéw srodowiskowych i kontaktoéw publicznych,

8) zestawienie uméw podwykonawczych z podziatem na zatwierdzone, wnioskowane (w trakcie
procedury) oraz odrzucone,

9) pordéwnanie rzeczywistego i planowanego postepu ze szczegoétami wszystkich wydarzeh lub
okolicznosci, ktére mogltyby zagraza¢ wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie =z
postanowieniami Umowy oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania op6znien,

10) Wykaz decyzji administracyjnych, pozwolen, zatwierdzen i zezwolen, ktére sg podstawg
realizacji Robot, ze wskazaniem ich daty waznosci.

11) aktualny plan przysztych pfatnosci, zgodnie z obowigzujgcym na dzieh sporzadzenia raportu
HRF.

. Niezaleznie od obowigzku sktadania comiesiecznego Raportu o Postepie Prac, Wykonawca ma

obowigzek sporzadzania cotygodniowych raportéw dotyczgcych kwestii stosowania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci zawierajgcych statystyki bezpieczenstwa,
wigcznie ze szczegolowym opisem ewentualnych niebezpiecznych wydarzen (Raporty BHP).
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18.

19.

20.

Raporty BHP sktadane sg Inzynierowi Kontraktu do 2 dnia nastepujgcego po tygodniu objetym
Raportem BHP. Wzér Raportu BHP zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu, zgodnie z ust. 5
powyzej. Niezaleznie od powyzszego w przypadku sytuacji niebezpiecznych oraz wypadkéw,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i sporzgdzi indywidulany raport.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych Umowag, Wykonawca na kazdym etapie realizacji
Umowy zobowigzany bedzie do:

1.1. przygotowywania na zgdanie Zamawiajgcego informacji odnosnie do Robét zwigzanych z
realizacjg Inwestycji (w tym ich postepu) oraz Planu Platnosci, w terminie i zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

1.2. przygotowania wszelkich informacji oraz materiatéw technicznych w tym rysunkéw, stuzgcych
Zamawiajgcemu do opracowywania wszelkiego rodzaju prezentac;ji i publikacji medialnych

1.3. Uzgadniania z Zamawiajgcym wszelkich publikacji oraz informacji medialnych. Celem
wyjasnienia watpliwosci interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie
jest uprawniony do ujawniania badz publikowania osobom trzecim jakichkolwiek informaciji na
temat postepow prac objetych przedmiotowg umowg, w szczegdlnosci w zakresie dot. jej
stopnia zaawansowania, terminu ukonczenia itp. Wykonawca moze publikowac lub ujawnié
wytgcznie te informacje, ktére sg powszechnie znane lub obowigzek ich udostepnienia wynika
Z przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy w formie pisemnego polecenia bez koniecznosci dokonywania zmiany Umowy moze
zrezygnowac z przedkifadania Raportéw wskazanych powyzej w okreslonym czasie, zmieni¢ ich
zakres lub zastrzec obowigzek skfadania niniejszych Raportéw w innych jednostkach czasu.

§13

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU

UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robot budowlanych i innych prac, o ktérych mowa w §5
Umowy i bedzie je wykonywat:

1) w sposéb powodujgcy minimalizacje ucigzliwosci dla oséb trzecich, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przechodniow, mieszkancéw oraz wtascicieli i najemcéw budynkéw lub lokali
potozonych w sgsiedztwie Terenu Budowy,

2) w sposéb zapewniajagcy utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkow zlokalizowanych w
sgsiedztwie Terenu Budowy, w tym réwniez utrzymanie niepogorszonej czystosci fasad
budynkdéw z Terenem Budowy.

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robot
bedg kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia, w szczegdélnosci spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie
przewiduje.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci Przedmiotu
Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego stanowiska albo
okreslonego dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonawca ziozy taki wniosek z takim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w
normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.

W celu wystgpienia z wnioskiem w imieniu Zamawiajgcego o wydanie Pozwolenie na Uzytkowanie
oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego o wydanie
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decyzji, zezwolen, uzgodnieh i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania Przedmiotu
Umowy, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownego petnomocnictwa osobie
wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pozniej anizeli w terminie 10 dni
roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajgcy moze, w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do wskazanej przez Wykonawce osoby, odmowic¢ udzielenia peinomocnictwa.

§14
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, zainstalowane urzgdzenia i wyposazenie bedg jego wiasnoscig i bedg dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10
Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.

Na kazde zadanie Inspektorow Nadzoru, Koordynatora Inspektorow Nadzoru lub Inzyniera
Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych
dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie
powyzszych dokumentéw moze skutkowa¢ wstrzymaniem robdt przez Zamawiajgcego lub
odmowa dokonania odbioru elementu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu
dokumentow potwierdzajgcych w my$| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot budowlanych.

Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych z
wykorzystaniem danego materiatu, receptury, Urzadzenia sprzetu i oprogramowania Wykonawca
ztozy do Inzyniera Kontraktu wniosek materiatowy potwierdzajgcy zgodnosc jego parametrow z
Umowa, w tym Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz - w razie potrzeby - spetnienia wymogow, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Inzynier Kontraktu w terminie 8 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidlowos$¢, opatrujgc przedstawione
dokumenty swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem
przyczyn odmowy.

Materiaty wykonczeniowe, akcesoria, wyposazenie, wszystkie widoczne elementy instalacji i
wyposazenia technicznego obligatoryjnie zastrzezone do akceptacji Zespotu Nadzoru Autorskiego
w ramach nadzoru autorskiego oraz zasady i procedure uzyskiwania akceptacji okreslono w OPZ
i Dokumentaciji Projektowe].

Wykonawca zobowigzany jest, z odpowiednim wyprzedzeniem przed realizacjg docelowych
elementéw, wykona¢ modele rzeczywiste (Mock’'up) w skali 1:1 wskazanych fragmentéw
zewnetrznych i wewnetrznych elementéw wykonczenia budynkéw, w tym w szczegodlnosci: elewacji
kamiennej, Slusarki fasadowej, okiennej i kurtynowej, betonéw architektonicznych, posadzek,
sufitéw, balustrad, istotnych elementéw wystroju i elementéw wykohczenia wnetrz. Zasady i
procedure uzyskiwania akceptacji Zespotu Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiajgcego okreslono w
OPZ i Dokumentacji Projektowej

Wbudowanie materiatébw lub Urzadzen moze nastgpi¢ wylgcznie po ich akceptacji
w trybie okreslonym w ust. 3-7 powyzej.

Niezaleznie od terminéw wskazanych w ust. 3-8 na Wykonawcy cigzy obowigzek wystgpienia z
wnioskiem materiatowym, czy o zatwierdzenie Mock'up z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby
nie miato to wptywu na dotrzymanie termindéw wynikajgcych z HRF oraz poszczegdlnych Etapdw.

23



§15
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykaza¢ stosowanie sie
do wymagan Umowy. Program ten bedzie zgodny ze szczegdtowymi informacjami podanymi w
Umowie i SWZ.

Najpozniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

do akceptacji Program Zapewnienia Jako$ci, ktéry zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

2) procedury zarzgdzania jakos$cig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajgce, ze  wszyscy Podwykonawcy  spetniajg wymogi,
co do zarzgdzania jakoscig,

4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Jezeli Zamawiajgcy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci
to Wykonawca moze uznag, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu
w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli
sytuacja tego bedzie wymagac¢, wstrzymac realizacje rob6t odpowiednim wpisem w Dzienniku
Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do zagdania zmiany terminéw wykonania Przedmiotu Umowy.

§16
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 7 pkt. 27 PZP ,umowa o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumie¢ umowe
w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg miedzy wykonawcag a podwykonawca, a w
przypadku zamoéwienia na roboty budowlane innego niz zaméwienie w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykona¢ czes¢é zamowienia”.

Zamawiajgcy okre$la nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu w nawigzaniu do poszczegdlnych elementéw Dokumentacji Projektowej, pozycji
OTER i/lub TER lub czesci z pozycji OTER i/lub TER.

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamodwienia, umowa 2z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywaé solidarng odpowiedzialnos¢
wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcag
w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcow) i przewidywaé ich solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie umowy z
Wykonawcg, w szczegolnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

6) wymdg wskazany w pkt 5 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw
z dalszymi podwykonawcami,

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
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zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przystugiwac¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

8) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$s¢ kwoty wskazanej na fakturze
traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate
wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego
wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku do Zamawiajgcego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

11) w przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg zmiany niniejszej umowy lub
odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia przez
strony osobnej umowy o podwykonawstwo (hie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

12) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszac
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac, a ceny
jednostkowe w umowie o podwykonawstwo nie moga by¢ wyzsze od cen jednostkowych
odpowiednich pozycji OTER i/lub TER lub czesci pozycji OTER i/lub TER (z uwzglednieniem
stawek jednostkowych zawartych w Kkosztorysie) — zatgczniku do Umowy miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

13)w umowie nalezy zastrzec, ze Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, wylgcznie z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z pézn. zm.)
wraz z zapisem, ze podwykonawca zobowigzuje si¢ iz na fakturze VAT dokumentujgcej nalezne
podwykonawcy wynagrodzenie musi byé wskazany rachunek bankowy umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu dokonanie zapfaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, ktéry powinien sie znajdowaé w elektronicznym wykazie czynnych podatnikéw VAT,
0 ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z pézn.zm.).

14) w umowie nalezy zastrzec, ze brak mozliwos$ci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12,
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, wynikajacy z okolicznosci za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi podwykonawca, stanowi nienalezyte wykonanie zobowigzania przez
podwykonawce, a Zamawiajgcy nie ponosi wéwczas odpowiedzialnosci w przypadku
opOznienia w platnosci, spowodowanego brakiem mozliwosci dokonania =zaptaty =z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

15) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, odstgpienia od umowy w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami Umowy,

b. uprawniajgcych Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce do
dokonania potrgcenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w rozumieniu PZP) wchodzgce w

zakres Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgodnie
z ust. 3 powyzej, zobowigzany jest zbada¢ zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod kgtem
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

wypetienia wymagan okreslonych w ust. 2 powyzej i SWZ oraz zgtosi¢ na piSmie ewentualne
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4
powyzej uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu PZP,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktdrej mowa
w ust. 6 Umowy w przypadku: niezgodnosci przedtozonej umowy z wymogami okreslonymi w ust.
2 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreSlonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktdrym mowa w §8 ust. 2 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi. Umowa o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zawarta z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg nie moze przewidywacC terminu zaptaty diuzszego niz 21 dni oraz powinna
precyzyjnie okresla¢ zakres swiadczenia podwykonawcy.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.
9 powyzej jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.

Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w trybie okreslonym w
ustepach poprzedzajgcych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag
dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi na piSmie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczeh Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

1.

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 16 powyzej lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin na ich zgtoszenie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% kwoty
wynagrodzenia okreslonej w §8 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy zgodnie z
§32 Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym
celu Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli i wspotpracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje w szczegodlnosci naprawienie szkdd i usuniecie innych
skutkéw powstatych w nastepstwie zachowan wyzej wymienionych podmiotéw.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub Przedmiotu Umowy.

Brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich przypadkach
takze dalszemu podwykonawcy, w szczegdlnosci skutkujgcy koniecznoscig dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie natozy¢ na Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow,
ustugodawcow, dostawcédw, oraz producentdw przy pomocy, ktérych realizuje Umowe, obowigzek
ustanawiania Gwarancji Jakosci dotyczgcych wykonanych przez nich prac i robdt oraz
dostarczonych przez nich urzgadzeh, materiatbw i elementéw, przewidujgcych prawo do
dochodzenia uprawnien gwarancyjnych réwniez przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera Kontraktu
otrzymane od Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ustugodawcow, dostawcow, oraz
producentdéw przy pomocy, ktérych realizuje Umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie
otrzymuje od tych podmiotéw w zwigzku z realizacjg Umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu

§17
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawce potwierdzana bedzie nastepujgcymi odbiorami:
1) Odbiory Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu,
2) Odbiory Czesciowe,
3) Odbidr Etapu,
4) Odbior Robot Budowlanych,
5) Odbidr Koncowy,
6) Odbidr Ostateczny Zieleni,
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7) Odbiér Ostateczny Serwisu,
8) Odbiory Ostateczne.

Z poszczegodlnych czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokédt, wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu oraz podpisany przez przedstawicieli Stron, zgodnie z
dyspozycjg wynikajgca z definicji zawartych w § 2 Umowy. Strony ustalajg, ze kazdy protokét
sporzgdzony zostanie pisemnie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, a nastepnie
egzemplarzu elektronicznym (skan z oryginatu) w formacie PDF.

Kazdy odbiér nalezy zgtosi¢ Inzynierowi Kontraktu z odpowiednim wyprzedzeniem, a Inzynier
Kontraktu przystepowat bedzie do poszczegdlnych czynnosci w uzgodnionych terminach
wynikajgcych z Umowy i umowy Inzyniera Kontraktu. Szczegoty w tym wzgledzie zostang ustalone
zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 5 Umowy.

Niedopuszczalne jest przeprowadzenia odbioru, gdy w wyznaczonym terminie odbioru Roboty
bedace jego przedmiotem nie zostaly jeszcze wykonane lub nie zostat zaakceptowany komplet
dokumentow wymaganych od Wykonawcy. W takim wypadku Inzynier Kontraktu moze odmowi¢
dokonania danego odbioru, a Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci
do odbioru robét po zakonczeniu wskazanych robét oraz uzupetnieniu brakéw w dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazdym zgtoszeniem do gotowosci Odbioru Robot

Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu przedtozy¢ wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z

danym Odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, w szczegdlnosci, ale nie wylgcznie,

wykazane ponizej:

1) Wykaz materiatdbw uzytych przez Wykonawce do realizacji Robdt bedacych przedmiotem
odbioru, wraz ze wskazaniem identyfikatora wniosku materialowego, ktérym zostaty
zatwierdzone. Ponadto, wykaz, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, winien by¢ opatrzony
oswiadczeniem Kierownika Budowy i Branzowego Kierownika Robét, ze zostaty one
wbudowane w przedmiot odbioru,

2) Protokoty z préb, badan, testow, pomiaréw, rozruchéw, adekwatne do przedmiotu odbioru —
zgodnie z wymaganiami Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,

3) Odpowiednie dokumenty opracowane w taki sposéb, aby czytelnie prezentowaty przedmiot
odbioru i zawieratly niezbedne dane do oceny jakosci oraz ilosci wykonanych robé6t. W
zaleznosci od specyfiki odbieranych elementéw konieczno$¢ oraz szczegoétowy zakres
dokumentow wskazanych w zdaniu poprzednim nalezy przed odbiorem ustali¢ z Inzynierem
Kontraktu.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Roboét Zanikajgcych lub Ulegajgcych

Zakryciu:

1) V\yykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego o koniecznosci
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, na nie mniej niz 3 dni robocze przed
terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z
regutami ustalonymi zgodnie z §12 ust. 5 pkt.1 Umowy; Postanowienie to ma odpowiednie
zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim
fakcie osob trzecich,

2) Odbidér Robot Zanikajacych lub Ulegajgcych Zakryciu zostanie przeprowadzony w terminie do
3 dni roboczych od powiadomienia przez Wykonawce i przekazania kompletnego zestawu
wymaganych zgodnie z ust. 5 powyzej dokumentow,

3) Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych
zakryciu inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na
zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdéci¢ stan poprzedni na wlasny
koszt i odpowiedzialno$¢, co nie uzasadnia przesuniecia terminéw realizacji Umowy;

Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazdym zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Czesciowego

przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z danym Odbiorem w

terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, wykazane ponizej:

1) Zakres Robdt wykonanych (pozycje rozliczenia i ich warto§¢ zgodnie z TER), a takze
oswiadczenie, ze wbudowane Urzgdzenia i materiaty stanowig wtasno$é Wykonawcy.

2) Komplet protokotéw Odbioréow Robdét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu, wraz z
zatgcznikami, odpowiadajgcych rzeczowo pozycjom rozliczeniowym TER wraz z
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10.

potwierdzeniem, ze wszelkie stwierdzone w nich usterki, wady nieistotne oraz zalecenia zostaty
odebrane z wynikiem pozytywnym,

3) Dokument o charakterze zbiorczym stanowigcy scalenie materiatéw, o ktérych mowa w ust. 5
pkt. 3) powyzej, dokumentujacy ilosci w podziale na poszczegdlne pozycje rozliczeniowe TER.
W przypadku kolejnych procedur odbiorowych, niniejszy dokument nalezy sporzadzi¢ w trybie
narastajgcym, wskazujgc jednoznacznie zakresy odebrane i rozliczone wedtug poprzednich
protokotéw Odbiorow Cze$ciowych Robdt i wnioskowanych w aktualnym zgtoszeniu,

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Czesciowych:
1) Wykonawca bedzie informowat Inzyniera Kontraktu o koniecznosci Odbioru Cze$ciowego robot
na nie mniej niz 3 dni robocze przed terminem ich odbioru w formie powiadomienia zgodnego

z regutami ustalonymi na podstawie §12 ust. 5 Umowy; Postanowienie to ma odpowiednie

zastosowanie, gdy z tresci Dokumentacji Projektowej wynika obowigzek poinformowania o

takim fakcie osob trzecich,

2) Odbidr Czesciowy zostanie przeprowadzony w terminie do 5 dni roboczych od powiadomienia,
3) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru zgodnie z pkt 1 powyzej Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu nastepujgce dokumenty:

a) wyniki badan, testéw, sprawdzen i pomiaréw (w tym pomiaréw geodezyjnych),

b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe materiatdw uzytych do budowy
danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

c) dokumenty potwierdzajgce zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i
Umowg zagospodarowanie odpadow i materiatow z rozbiorek,

d) w przypadkach, w ktérych taki wymog wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie
prawidtowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegoélnosci gestoréw sieci lub
zarzadcow infrastruktury;

4) Protokot odbioru zostanie sporzgdzony na formularzu, ktérego wzér zostanie ustalony zgodnie

z §12 ust. 5 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru Etapu | za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu na pismie. W pismie zgtaszajgcym gotowos¢ od odbioru Etapu
I, Wykonawca winien okresli¢ zakres robot wykonanych w ramach Etapu | odwotujgc sie do pozycji
TER i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Wykonawca zobowigzany jest wraz ze
zgtoszeniem zatgczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie Protokotéw Odbioru Czesciowego dla
wszystkich pozycji TER objetych Etapem oraz protokotéw usuniecia stwierdzonych wad
nieistotnych,

b) wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla Robdét Budowlanych objetych
odbiorem (uwzgledniajg nadto rowniez wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
rob6t wczedniej wykonanych i odebranych Protokotami Odbioru Cze$ciowego)
sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

C) w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego lub warunkéw, dokonanych podczas wykonywania robét objetych odbiorem
- kopie rysunkéw wchodzacych w skifad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis wraz z
potwierdzeniem Projektanta o nieistotnosci zmian.

Odbiér Etapu | zostanie przeprowadzony w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce i przekazania kompletnego zestawu wymaganych Umowg
dokumentdéw dotyczgcych Etapu I. Protokét odbioru zostanie sporzgdzony na formularzu, ktérego
wz6r zostanie ustalony zgodnie z §12 ust. 5 Umowy.

Wykonawca poinformuje o gotowosci do Odbioru Robét Budowlanych w formie wpisu Kierownika
Budowy do Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia Inzyniera Kontraktu. Zgtaszajgc
gotowos¢ Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszelkie niezbedne
dokumenty zwigzane z tym Odbiorem w terminie umozliwiajacym ich weryfikacje, w szczegdlnosci,
ale nie wytgcznie, wykazane ponizej:;
1) Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem o dokonanie Odbioru Korficowego Robdt, po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw oraz dostarczeniu nizej wymienionych dokumentéw:
a) osiggnat gotowos¢ techniczno — formalng do uzytkowania Inwestycji, rozumiang zgodnie z
art. 54 ustawy prawo budowlane,
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13.

2)

3)

4)

b) uzyskat pozytywne wyniki prob badan testéw i rozruchéw potwierdzone odpowiednimi
protokotami lub wpisami do dziennika budowy,

c) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy zakonczenie wykonywania
robét budowlanych i doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy, a
takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
oraz gotowosc¢ do odbioru robét budowlanych;

d) przediozyt kompletng dokumentacje powykonawczg (projekt budowlany oraz wykonawczy
wraz z naniesionymi zmianami) oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa
w art. 57 ust.1 ustawy prawo budowlane,

e) przedtozyt kompletny i wypetniony wniosek o Pozwolenie na Uzytkowanie , stosujgc sie do
wymogoéw, drukéw, formularzy, zatgcznikédw oraz innych wzoréw stosowanych przez
wiasciwy organ administracji architektoniczno — budowlanej,

f)  przedtozyt kopie zawiadomien wraz z potwierdzeniem ich wptywu do organéw, o ktérych
mowa w art. 56 ust. 1 prawo budowlane,

g) przediozyt decyzje UDT zezwalajgce na eksploatacje urzadzen, dla ktérych zgodnie z
przepisami odrebnymi taki dokument jest wymagany,

h) dokonat rozruchéw instalacji i urzadzen z wynikiem pozytywnym,

i)  Uzyskat pisemne potwierdzenie wystawione przez Inzyniera Kontraktu potwierdzajgce
prawidlowg realizacje warunkéw wskazanych w pkt.2 lit. a) — i) powyzej.

i) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajgce zakohczenie wykonywania robot
budowlanych oraz gotowos¢ do odbioru robét budowlanych;

Niezaleznie od dokumentdéw wykazanych w pkt. 1) powyzej, razem z wnioskiem (pisemnym

powiadomieniem) o gotowosci do Odbioru Robdt Budowlanych, Wykonawca przedtozy

Inzynierowi Kontraktu réwniez n/w dokumenty:

a) Dokumenty wskazane w ust. 7 powyzej, w odniesieniu sumarycznym dla zakresu
rzeczowo — finansowego adekwatnego do wniosku wskazanego w ust. 10 powyzej, z
uwzglednieniem zakreséw odebranych na podstawie wczesniejszych protokotow
Odbioréow Czesciowych Robot,

b) Potwierdzenie od Inzyniera Kontraktu o gotowosci Inwestycji do Odbioru Roboét
Budowlanych.

W dniu rozpoczecia Odbioru Robét Budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

pozytywne stanowisko organdéw, o ktérych mowa w art. 56 ust. 1 Prawo budowlane lub

potwierdzenie, Zze organy te nie zajety stanowiska w trybie okredlonym w art. 56 ust. 2 ustawy

Prawo Budowlane. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce warunku wskazanego w

zdaniu poprzednim, procedura odbiorowa ulega zawieszeniu do czasu spetnienia przez

Wykonawce przedmiotowego warunku. W przypadku, gdy zawieszenie bedzie trwato powyzej

10 dni roboczych, zastosowanie znajduje procedura okredlona w ust. 21 pkt. 3) ponizej,

Odbiodr Robét Budowlanych rozpocznie sie w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru przez Wykonawce i przekazania kompletnego zestawu wymaganych

Umowg dokumentéw dotyczgcych Odbioru Robé6t Budowlanych . Protokét odbioru zostanie

sporzadzony na formularzu, ktérego wzér zostanie ustalony zgodnie z §12 ust. 5 Umowy.

Zgtaszajac gotowos¢ do Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi
Kontraktu wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z tym Odbiorem w terminie umozliwiajgcym ich
weryfikacje, w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, wykazane ponizej:

a)

b)

c)

decyzje o Pozwoleniu na Uzytkowanie,
potwierdzenie odbioru przez Inzyniera Kontraktu kolaudatu powykonawczego, o ktérym mowa
w ust. 14 ponizej,

oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy/Podwykonawcéw z
Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami sporzgdzone w sposob okreslony w § 18
Umowy.

Odbior Koncowy rozpocznie sie w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia przez
Wykonawce o usunieciu wszelkich istotnych wad i usterek stwierdzonych w Protokole Odbioru
Robét Budowlanych, przedstawienia wszelkiej dokumentacji wskazanej w Umowie i lit. a) — ¢)
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14.

powyzej. Protokét odbioru zostanie sporzgdzony na formularzu, ktérego wzdér zostanie ustalony
zgodnie z §12 ust. 5 Umowy.

Szczegotowa zawartos¢ kolaudatu powykonawczego winna by¢é ustalona z odpowiednim
wyprzedzeniem z Inzynierem Kontraktu, niemniej jednak w szczegdélnosci winien on zawierac:

1) oryginat Dziennika Budowy,
2) oryginat decyzji o Pozwoleniu na Budowe, wraz z decyzjami zamiennymi,
3) oryginaly pozostatych decyzji administracyjnych zwigzanych z przedmiotem Inwestycji,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

5) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

6) protokoty z badan, prob rozruchéw i sprawdzen,
7) wyniki pomiaréw kontrolnych,
8) dokumenty potwierdzajgce fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwym odbiorcom,

9) dokumenty potwierdzajgce mozliwosci stosowania danych materiatdw przy wykonaniu robét
budowlanych, w tym karty materiatowe,

10) dokumentacja powykonawcza — sporzgdzona w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna w
formacie .dwg i .pdf na nosniku elektronicznym,

11) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robét budowlanych,

12) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegolnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzone przez wiasciwych branzowo Inspektoréw Nadzoru,

13) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

14) instrukcja eksploatacji i konserwaciji, ktéra winna zawierac liste wszystkich Urzadzen, procedur
i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania w zakresie
adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy (szczegdty do ustalenia z Inzynierem Kontraktu),

15) inne dokumenty okreslone art. 57 ust. 1-3 prawa budowlanego oraz wedtug polecen Inzyniera
Kontraktu,

16) wszystkie protokoty odbioru Robdt,

17) potwierdzenie od wiascicieli/zarzgdcédw/uzytkownikéw nieruchomosci sgsiadujgcych z Terenem
Budowy lub na ktérych prowadzono roboty o przywrdceniu ich do stanu poprzedniego,
uporzgdkowaniu oraz naprawieniu wszelkich szkdd, z uwzglednieniem postanowien § 25
Umowy,

18) protokoty odbioru prac wynikajgce z decyzji przekazanych przez Zamawiajgcego lub
pozyskanych przez Wykonawce,

19) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;

20) dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz
z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe wraz z Kkopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

geodezyjnych do odpowiedniego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W
zakresie przylgczy oraz infrastruktury zewnetrznej, nalezy ja wykonaé zgodnie z wymogami i
wytycznymi poszczegoélnych uzytkownikéw/gestoréw/operatordw.

21) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzen obcych,

22) protokoty odbioréw technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni chodnikéw i ulic,
oswietlenia, systemu monitoringu oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi uzytkownikami,

23) kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe,

24) raport z czynnosci oraz procedur zwigzanych z nadzorem archeologicznym, przeprowadzonym
przez Wykonawce zgodnie z przepisami odrebnymi, uwzgledniajgc wymogi wydanych decyzji.

25) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

26) Dokumentacje powykonawcza BIM (modele PIM i AIM) zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do OPZ
Wymagania Informacyjne Zamawiajgcego (EIR) okres$lajgce wymogi BIM

Catos¢ kolaudatu powykonawczego nalezy przygotowaé w 3 parafowanych i opieczetowanych
egzemplarzach papierowych oraz kopii elektronicznej w plikach edytowalnych .doc, ath, .xlIs, .dwg,
oraz jako skan z oryginatow w.pdf, .jpg

Jezeli w toku danego Odbioru nie zostang stwierdzone zadne wady w przedtozonych dokumentach
lub wykonanych Robotach Strony podpiszg odpowiedni pozytywny protokdt odbioru prac objetych
zakresem zgtoszenia Wykonawcy.

Jezeli w toku danego Odbioru: Odbioru Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu lub Odbioru
Czesciowego Robét lub Odbioru Etapu zostang stwierdzone wady nieistotne lub usterki, Inzynier
Kontraktu dokona odbioru, réwnoczeé$nie wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na ich
usuniecie.

Wykonawca po usunieciu wad i usterek o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, zglasza ponownie
Inzynierowi Kontraktu gotowos$¢ do ich odbioru,

Inzynier Kontraktu przystgpi do odbioru wad w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia, o
ktérym mowa w ust. 17 powyzej. Z czynnosci sporzgdzany jest protokot lub odpowiedni wpis do
Dziennika Budowy.

Jezeli w toku odbioru okreslonym w ust. 18 powyzej, nadal stwierdzone zostang Wady o charakterze
nieistotnym lub usterki, powtdrzeniu ulega procedura wskazana w ust. 17 18.

W przypadku, gdy w procedurze odbioru stwierdzono wady nieistotne lub usterki, o ktérych mowa
w ust. 16, a Wykonawca usunat je prawidtowo w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu
tj. zgodnie z dyspozycjg ust. 16, postanowienia o ktérych mowa w § 31 ust. 1 pkt. 2 Umowy nie
beda miaty zastosowania.

Jezeli w toku Odbioru Robét Budowlanych lub Odbioru Koncowego zostang stwierdzone wady,
Strony ustalajg nastepujgce procedury postepowania:

1) Jezeli stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokona¢ Odbioru Robdét Budowlanych lub Odbioru
Koncowego, przy czym:

a) w przypadku wad nadajgcych sie do usuniecia Stron sporzadza liste wad oraz okreslg
termin ich usuniecia,
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22.

23.

24,

b) w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze dokona¢ Odbioru
Robét Budowlanych lub Odbioru Koncowego obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy o ustalong pomiedzy stronami warto§¢ Robot obarczonych wada,

2) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowig zagrozenie uzytkowania, ale nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
czynnosci odbiorowych. Sytuacja taka bedzie traktowana jako niewykonanie Przedmiotu
Umowy. Ponowne przystgpienie do czynnosci odbiorowych bedzie miato miejsce po usunieciu
przez Wykonawcy wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub stanowigcych zagrozenie uzytkowania i po ponownym zgtoszeniu
gotowosci do odbioru.

3) W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej brakéw w kolaudacie
powykonawczym lub niezakonczenia Robdt objetych Umowg Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
czynnosci odbiorowych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia gotowosci do Odbioru Roboét Budowlanych lub Odbioru Koncowego po zakonczeniu
wskazanych robét oraz uzupetnieniu brakéw w dokumentacji.

4) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub
stanowig zagrozenie uzytkowania albo tez razgco naruszajg estetyke wykonania Przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci oraz nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, bez wynagrodzenia dla Wykonawcy,
b) Zzadac¢ wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci po raz drugi lub,
c) zleci¢ wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy w procedurze Odbioru Robé6t Budowlanych lub Odbioru Koncowego stwierdzono
wady, o ktérych mowa w ust. 21 pkt. 1) lit. a), a Wykonawca usunat je prawidtowo w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu tj. zgodnie z dyspozycjg ust. 21 pkt. 1) lit. a) postanowienia
o ktérych mowa w § 31 ust. 1 pkt. 2 Umowy nie bedg miaty zastosowania.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:

1) Odbidr ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji udzielonych dla
Przedmiotu Umowy z zastrzeZzeniem przeprowadzenia odrebnej procedury dla kazdego z
okresow okreslonych w § 28 ust. 1 Umowy.

2) W terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej Zamawiajgcy dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu
odbioru ostatecznego robdét i prac innego rodzaju zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w okresie rekojmi za wady i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowigzan
Wykonawcy w zakresie rekojmi za wady i gwarancji,

3) O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie 2z 7-dniowym
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa).

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzgcych w zakres rekojmi
za wady i lub gwarancji, w szczegdlnosci nienalezytego wykonania robét lub prac innego
rodzaju polegajacych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady i gwaranciji,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania nalezytego ich wykonania w terminie 14 dni i to
pomimo uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji, a Wykonawca bedzie miat obowigzek ich
wykonania. Niewykonanie tego zadania bedzie uznawane przez Strony za uchybienie
obowigzkom wynikajgcym z rekojmi za wady i gwarancji i bedzie podstawg naliczania kar
umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowigzkdéw.

Strony ustalajg, ze po uptywie kazdego okresu rocznego wykonywania obowigzku Pielegnacji

Zieleni oraz obowigzkéw serwisowych, poczgwszy od dnia Odbioru Koncowego, w terminie 10 dni

roboczych od zakonczenia tego okresu Zamawiajagcy w przypadku stwierdzenia zgodnosci

Swiadczen Wykonawcy w tym zakresie z Umowg sporzadzi Protokot Odbioru Pielegnaciji Zieleni i

Czynnosci Serwisowych za dany rok albo w przypadku stwierdzenia niezgodnosci tych swiadczen

z Umowag odmoéwi odbioru, przedstawiajgc uzasadnienie oraz wezwie do usuniecia skutkéw

33



25.

26.

27.

28.

nieprawidtowej Pielegnacji i Serwisu w oznaczonym terminie. Po prawidtowym usunieciu skutkow
nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnacji i serwisu Zamawiajgcy sporzadzi Protokot
Odbioru Pielegnaciji Zieleni i Czynnosci Serwisowych za dany okres. W braku usuniecia skutkéw
nieprawidtowego wykonywania obowigzkéw w zakresie pielegnacji Zieleni i serwisu w
wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu bedzie stuzyé prawo poprawienia lub dalszego
wykonywania prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Postanowienia ust. 23 powyzej znajdujg odpowiednie zastosowanie dla dokonania Odbioru
Ostatecznego Zieleni i Odbioru Ostatecznego Serwisu po okresie rekojmi i gwarancji. W ramach
tego odbioru odbiorowi podlega¢ bedg swiadczenia w zakresie rekojmi i gwarancji na Zielen oraz
Swiadczenia polegajgce na pielegnacji Zieleni i Czynno$ci serwisowe. Protokét Odbioru
Ostatecznego Zieleni i Odbioru Ostatecznego Serwisu stanowi¢ bedzie potwierdzenie nalezytego
wykonania obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji na zielen a nadto potwierdzenie nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania pielegnaciji Zieleni i czynnosci serwisowych.

Strony ustalajg, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli zdaniem Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych do odbioru Robét konieczne
beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej
placowce badawczej. W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania Robot,
Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Strony ustalajg, ze dokonanie Odbioru Czesciowego Robét i Dokonanie Odbioru Etapu nie
pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtoszenia uwag, zastrzezeh czy wad dla tego elementu w
toku Odbioru Robot Budowlanych lub w toku Odbioru Korcowego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem dokumentéw wymaganych do odbioru jak i
przeprowadzenia samej procedury, lezg po stronie Wykonawcy w ramach jego Wynagrodzenia.

§18
PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie

1) faktur cze$ciowych — wystawianych na podstawie Protokotéw Odbioru Czesciowego, Protokotu
Odbioru Robét Budowlanych,

2) faktury koricowej — wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego,

Strony ustalaja, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 6 Umowy, ze Wykonawca, w toku realizacji
Przedmiotu Umowy bedzie uprawniony do wystawienia nie wiecej niz jednej faktury czesciowej w
miesigcu. W przypadku dokonania odbioréw po ztozeniu faktury, wynagrodzenie nalezne z tego
tytutu bedzie objete fakturg przedstawiong w kolejnym miesigcu.

Wykonawca bedzie przedktadat faktury czesciowe w terminie do 15 dnia po zakonczeniu danego
miesigca.

Wynagrodzenie objete fakturami cze$ciowymi bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia
przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury czesciowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:
1) Protokotu Odbioru Czesciowego lub Protokotu Odbioru Robét Budowlanych

2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji Przedmiotu

Umowy (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia):

a) oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz calosci wymagalnego wynagrodzenia, zgodnych
z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy, wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu;

b) dla  podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, ktérych roszczenia
do Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonywanych w ramach inwestycji robét budowlanych/dostaw/ustug nie staty sie
wymagalne przed dniem sktadania przez Wykonawce faktury nalezy dostarczyé
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oswiadczenia tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
o braku wymagalnych naleznosci w stosunku do Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy
w przypadku dalszego podwykonawcy), w ktéorym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca wskaze nadto ewentualne naleznosci, ktore jeszcze nie staly sie
wymagalne, zgodnych z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy, wraz z kopiami
faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce dotyczgcych tych
niewymagalnych naleznosci;

c) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa
w lit. a-b powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,
ktéorzy brali do dnia wystawienia faktury (takze we wczesniejszych miesigcach
kalendarzowych) udziat w realizacji chociazby cze$ci Przedmiotu Umowy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcow: oswiadczenia Wykonawcy
stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt
podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu Umowy wykonat wtasnymi sitami.

Wynagrodzenie objete fakturg koncowa bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia

prawidtowo wystawionej faktury koncowej wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1) Poswiadczong za zgodnosc¢ kopig podpisanego przez przedstawicieli Stron Protokotu Odbioru
Koncowego,

2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji roboét
budowlanych,

a) oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zapfaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich prac
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, zgodnych z wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu,

b) os$wiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktérych mowa
w lit. a powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdow,
ktérzy brali udziat w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt zadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: o$swiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej czesci
Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu Umowy wykonat
wiasnymi sitami.

Faktury bedg ptatne przez Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci w Poznaniu — dysponenta

zadania i srodkéw z [...] przeznaczonych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z

zasadami opisanymi w ust. 11 -14 ponizej.

Strony ustalaja, ze datg =zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres: [....] NIP:[...] .

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiajgcy przyjmie od Wykonawcy
ustrukturyzowane faktury elektroniczne przestane za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U z 2018 p0z.2191).

Faktura elektroniczna powinna zawieraé nastepujgce dane:
NABYWCA: [...] , NIP : [...]

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz
okreslone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U z 2018 p0z.2191).

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) i ust. 5 pkt 2, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty w przypadku mozliwosci ustalenia tej kwoty, a w przypadku braku mozliwosci jej
ustalenia wstrzymuje wyptate catosci kwoty. Strony ustalaja, ze w tym drugim przypadku
wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna w zadnej czesci i Wykonawca nie
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jest uprawniony do zgdania zadnych odsetek. Niewyptacona kwota Wynagrodzenia zostanie
uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce
brakujgcych dokumentoéw zaptaty.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT ujetym w wykazie okreslonym w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug, dalej jako ustawa o VAT.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie Umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o VAT.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz w fakturze VAT dokumentujgcej nalezne mu wynagrodzenie
wskaze rachunek bankowy umozliwiajgcy Zamawiajgcemu dokonanie zaptaty wynagrodzenia z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W przypadku braku mozliwosci dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia
wynikajgcego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, o ktérym mowa ust.
11 powyzej, Zamawiajgcy dokona zapftaty na rachunek bankowy podany przez Wykonawce na
fakturze VAT, pod warunkiem, iz bedzie on jednym z rachunkéw rozliczeniowych wskazanych dla
Wykonawcy w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ustawy o VAT.

W przypadku, gdy rachunek bankowy podany przez Wykonawce na fakturze VAT nie bedzie ujety
w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ustawy o VAT, Zamawiajgcy dokona zaptaty na
ktérykolwiek z rachunkéw rozliczeniowych wskazanych dla Wykonawcy w wykazie podmiotéw, o
ktérym mowa w art. 96b ustawy o VAT. W przypadku braku wskazania dla Wykonawca rachunku
bankowego w wykazie podmiotéw, wymienionym w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona
zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastosowaniem art. 117ba §3
ustawy Ordynacja podatkowa.

Strony zgodnie postanawiajg, iz brak mozliwosci dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 13
powyzej, wynikajgcy z okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, stanowi
nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci w
przypadku przekroczenia terminu ptatnosci, okreslonego w ust. 5 powyzej, spowodowanego
brakiem mozliwosci dokonania zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci lub
brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ustawy o VAT.

§19
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia przez
Zarzad Droég Miejskich w Poznaniu Czasowej Organizacji Ruchu (COR), a nastepnie do
zorganizowania objazdéw, przejazdow, przejsé i drog tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej
Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w
szczegoblnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) przygotowanie terenu,

3) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

4) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

5) wykonania tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

6) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,

7) zapewnienia niezbednych czynnikow produkgc;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdéw, przejazddéw, przejsé¢ i drég tymczasowych

oraz organizacji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczanie, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw awaryjnych

3) zapewniania dostepu do lokali mieszkalnych i ustugowych w obrebie Terenu Budowy,
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4) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow, ramp, barier, oznakowan i drenazu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdoéw, przejazdéow i organizacji ruchu,
aw tym:

1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomi¢ organizacje ruchu zgodng
z Dokumentacjg Projektowa, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez
uczestnikdw ruchu drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i
rowerzystéw, od dnia dokonania odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ oraz pozyskaé¢ odpowiednie pozwolenia od Zarzgdu Drég
Miejskich w zakresie obstugi komunikacyjnej budowy, w szczegdlnosci mozliwosci poruszania sie
pojazdami o masie catkowitej lub nacisku na poszczegdlne osie, wiekszym niz dopuszczalne w
obszarze prowadzenia Inwestycji lub na planowanej trasie przejazdu.

§20
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa
niniejszym paragrafie przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac¢ bedzie:

1) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

2) prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie
z §32 Umowy, w przypadku gdy Wykonawca pomimo wyznaczenia odpowiedniego terminu
przez Zamawiajgcego nie wykonat obowigzku, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej lub w
przypadku braku mozliwosci usuniecia skutkdw powstatych naruszen.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach, a w szczegoélnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze
wytworcg ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek usuniecia, skladowania, segregacji i zagospodarowania, materiatdw z rozbidrki i
wykopdw oraz innych zbytecznych materiatdw (niezaleznie czy naturalnych, czy tez
wyprodukowanych przez czlowieka) oraz wszelkich innych odpadéw oraz biezgcego
kompletowania dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym
kart przekazania odpadow.

O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca usunie z Terenu Budowy i zagospodaruje
materiaty z rozbidrki przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zamawiajacy, jezeli taka bedzie jego wola, ma prawo zatrzymac¢ na wlasnosé materiaty uzyteczne
pochodzace z rozbidrki, w tym celu Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o istnieniu takich
materiatdw. W takim wypadku Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy odpowiednie polecenie
wskazujgc jednoczesnie miejsce ztozenia tych materiatéw na terenie Miasta Poznania. Wykonawca
bedzie respektowat obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na jak i poza
Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i
wiasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym, wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i
innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu

37



10.

11.

12.

czystosci i porzgdku w gminach oraz obowigzujgcych na terenie Miasta Poznania, regulaminow
utrzymania czystosci i porzadku, w szczegdlnosci dotyczacych:

a. zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,przenosne toalety” oraz wiasciwego
postepowania z powstatymi Sciekami;

b. zawierania uméw na odbiér odpadow i Sciekow komunalnych powstatych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy;

C. utrzymania w czystosci rejondw wyjazdow z Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, ze emisje do powietrza oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte z
dziatan Wykonawcy nie przekroczg maksymalnych dopuszczalnych wartosci okreslonych prawem.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robét winien w szczegolnosci:

a. uzyskac wszelkie uzgodnienia i pozwolenia i decyzje na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak aby ani
Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone oraz

b. zapewni¢ state i bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
terenu budowy, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone oraz

c. w peini odpowiadaé za prawidlowe odprowadzanie $ciekéw pochodzacych ze
wszystkich miejsc w obrebie terenu budowy lub zwigzanych z prowadzeniem Robét.

d. przedsiewzig¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru oraz
winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas catego okresu trwania
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu wykonania zabezpieczenia
istniejgcego drzewostanu (z zastrzezeniem postanowien ponizej) lub innego mienia oséb trzecich
w obrebie prowadzonych prac lub zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktére wplywajg lub mogg miec¢ niekorzystny wplyw na stan drzew, krzewdéw lub innej zieleni
znajdujgcej sie zarébwno na terenie prowadzonych robét oraz w obszarze ich odziatywania.

Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, zobowigzany jest
do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze
szczegotowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o
ktorych mowa w Zarzgdzeniu nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni. W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany
jest do wykonania prac zabezpieczajgcych zielen, prac polegajgcych na przywréceniu zieleni do
stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac,
sporzgdzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy
istniejgcej zieleni (w szczegdlnosci polegajgcych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie
korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw, montazu pali wspierajgcych itp.) do przedtozenia
réwniez raportéw opisujgcych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed
rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakohczeniu poszczegdlnych robét ze wskazaniem
zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww. prac
na stan zieleni. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sg
dostepne w  Biuletynie Informacji  Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

§21
MEDIA, PRZYLACZA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla

wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza
budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty
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korzystania z medidw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce zgodnie z zasadami okre$lonymi w
OPZ.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w taki sposéb, by przerwy w dostawie mediow
do budynkéw i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawaty zgodne z prawem i
Umowg oraz nie uniemozliwialy korzystania z tych nieruchomosci w sposéb zgodny z ich
przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie w sposob najpetniejszy minimalizowac czas przerw
w dostepie do mediéw. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, by wykonywanie Przedmiotu
Umowy nie powodowato dla oséb korzystajgcych z nieruchomosci znajdujgcych sie w okolicy
Terenu Budowy (ich wtascicieli, najemcow, dzierzawcow etc.) przerw w dostepie do mediéw (woda,
kanalizacja, gaz, energia elekiryczna, telekomunikacja etc.) przekraczajacych zakres okreslony w
Dokumentacji Projektowej, szczegdlnosci w warunkach i uzgodnieniach z gestorami.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcoéw medidw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§22
POUFNOSC

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktére nie
sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg traktowane jako
poufne.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy
oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy i wspoétpracownicy,
zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem
i wykonywaniem Umowy, w szczegolnosci wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w zwigzku z Umowg, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

W szczegdlnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy
oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego Ilub od o0séb trzecich
w zwigzku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na piSmie
pod rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informaciji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci
pojawiajgcych sie pytan i po ich skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest
zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkah organizowanych przez
lub na polecenia Zamawiajgcego, w szczegodlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez
Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani do

ujawnienia informacji poufnych odpowiednim wiadzom publicznym, Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym Zzadaniu lub obowigzku

ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem oséb trzecich
wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, czy tez jego klientdw.
Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich
przekazywaniu za pomocg srodkéw porozumiewania sie na odlegtosc.

Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg Wykonawce przez 10 lat od dnia
zawarcia Umowy.
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§23
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE PROMOCJI | INFORMACJI

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw w zakresie
promociji i informacji wynikajgcych z Zatacznika nr 2 do OPZ — wytyczne dla dokumentacji
promocyjno- informacyjnej Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Niezaleznie od innych obowigzkéw okreslonych Umowa, Wykonawca na kazdym etapie realizaciji
Umowy zobowigzany bedzie do:

1) przygotowywania na zgdanie Zamawiajgcego informacji odnosnie do Robdt zwigzanych z
realizacjg Inwestycji (w tym ich postepu) oraz HRF, w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przygotowania wszelkich informacji oraz materiatéw technicznych w tym rysunkéw, stuzacych
Zamawiajgcemu do opracowywania wszelkiego rodzaju prezentacji i publikacji medialnych,

3) Uzgadniania z Zamawiajagcym wszelkich publikacji oraz informacji medialnych. Celem
wyjasnienia watpliwosci interpretacyjnych Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie
jest uprawniony do ujawniania bgdz publikowania osobom trzecim jakichkolwiek informacji na
temat postepéw prac objetych mowg, w szczegdlnosci w zakresie dot. jej stopnia
zaawansowania, terminu ukohczenia itp. Wykonawca moze publikowac lub ujawni¢ wytgcznie
te informacje, ktoére sg powszechnie znane lub obowigzek ich udostepnienia wynika z
przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa.

§24
SZKOLENIE

Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dla oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego Szkolenia, w trakcie ktérego zapozna te osoby ze sposobem
uzytkowania Inwestycji i Urzadzeh zapewniajgcym ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie
trwatosci eksploatacyjnej ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogow wynikajgcych z instrukcji
uzytkowania oraz innych dokumentéw wystawionych przez Wykonawce producenta lub dostawce.

Szkolenie winno zosta¢ przeprowadzone zaréwno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.
Przy czym zaréwno zakres i termin przeprowadzenia szkolenia zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

Kompletne materiaty szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz
elektronicznej w ustalonej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy nie wiekszej jednak niz 100,
najpdzniej w dniu zakonczenia Szkolenia.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia
zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich udostepnionych im materiatéw
szkoleniowych.

Wykonawca zobowigzany bedzie na zgdnie Zamawiajgcego 3-krotnego powtdrzenia, w okresie
Gwarancji, szkolen przeprowadzenia szkolen, o ktérych mowa w powyzej.

§25
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy
lub osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci

Wszystkie koszty usunigcia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i osob trzecich oraz wszelkich szkod
na osobie, powstaltych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w
przypadku niewlasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg
Wykonawce.
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Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania rob6ot na Terenie Budowy,
oraz wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany
jest do ich naprawienia na wiasny koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia
do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
otoczenia miejsca budowy, drég, instalacji podziemnych bgdz majgtku Zamawiajgcego, na wtasny
koszt.

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze (biorgc pod uwage aktualne okolicznosci), aby zabezpieczy¢é prawa wiascicieli
poses;ji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy oraz unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie,
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody i przejmie odpowiedzialno$é
materialng za wszelkie skutki finansowe z tego tytutu.

Wykonawca zaznajomi sie¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych obiektéw podziemnych oraz
naziemnych, w tym sieci i instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, elektryczne,
Swiattowody, wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow, trakcja
tramwajowa lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu
zidentyfikowania obiektéw podziemnych, w tym podziemnych sieci i instalacji, w szczegolnosci
takich, ktorych uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehAstwa ruchu, zycia i
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny w szczegdlnosci za wszelkie
uszkodzenia drdg, rowow odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggéw, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej, trakcji i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego zwigzane z usunieciem powstatych
szkdéd. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, tymczasowego zamkniecia instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, Smierc, szkode
w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktoérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§26
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z Dokumentacji Projektowej, a stanem faktycznym oraz w przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia innych okolicznosci wptywajacych na realizacje
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego oraz Inzyniera
Kontraktu wraz z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w
szczegollnosci w przypadkach o ktérych mowa w §33 Umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu
odrzuci lub dokona jego zatwierdzenia badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w
ciggu 3 dni roboczych uzupefni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny.
W przypadkach, w ktérych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy,
zatwierdzenie wystgpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania obejmujgcego  zakres  wskazany
w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia aneksu
do Umowy lub udzielenia odrebnego zaméwienia, w trybie okreslonym przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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§27
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy wydaje polecenia za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, jezeli jest to niezbedne do

zgodnej z Umowg realizacji Robét. Nadto Zamawiajgcy moze poleca¢ dokonywanie zmian jakosci

i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca

powinien wykonac¢ kazde z ponizszych poleceh:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszyC¢ ilos¢ Robét objetych Umowa,

2) poming¢ wskazane Roboty,

3) wykonac roboty nieprzewidziane,

4) wykonacé roboty w sposéb odmienny od wskazanego w Dokumentaciji Zaméwienia,

5) zmieni¢ okreslong HRF kolejno$¢ wykonania Robét.

Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot zostanie potwierdzona przez

Strony.

Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 powyzej Zamawiajgcy przeprowadzi

postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie charakter

techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej
umowy - o ile taka bedzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego
zamoéwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane Przedmiotu Umowy zostanie ustalona na

podstawie kosztorysu dodatkowego ztozonego przez Wykonawce, z zastrzezeniem postanowien

wskazanych ponizej.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, odpowiadajg

opisowi pozycji OTER, TER (lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy), cena jednostkowa okreslona

w tych dokumentach, bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego

Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, nie

odpowiadajg opisowi pozycji OTER, TER (lub kosztorysu ofertowego Wykonawcy), Wykonawca

przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje (kosztorys dodatkowy) ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkc;ji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport,
kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny,

materiatow, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w

wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego, wg ostatnich opublikowanych

wskaznikéw kwartalnych, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okre$lonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), z uwzglednieniem wskaznikéw
regionalnych, a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw Ilub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego. Przediozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego i

stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapoéw procedury przygotowania do zawarcia

aneksu lub nowej umowy, obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.

Kosztorys dodatkowy o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie przygotowany przy dochowaniu

nastepujgcych zasad:

1) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robot z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz zysk sredni publikowany w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
wielkopolskiego ( wg ostatnich opublikowanych wskaznikéw kwartalnych, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana) + 3%

2) ceny jednostkowe bedag nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robét lub
zmienianych materiatow,

3) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikéw.

4) Zamawiajgcy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego, do kiérego Wykonawca
powinien ustosunkowa¢ sie¢ w terminie do 30 dni o dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.

5) W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robot i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie z zachowaniem zasad, o ktérych mowa w ust. 6 oraz 7 ppkt. 1) do 3) powyzej. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zleci Wykonawcy aktualizacje HRF.

42



9. W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkdd lub unikniecia koniecznosci dokonania w
przyszitosci rozbiorki wykonanych Robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie
tymczasowe wstrzymanie catoéci lub czesci Robot lub zmiana kolejno$ci wykonywania Robét,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu wstrzymanie na
okreslony czas wykonywania okreslonych przez siebie Robét oraz zabezpieczenie wykonanych
Robét przed zniszczeniem.

10. Postanowienia ust. 9 powyzej Strony rozumiejg w ten sposob i bedg je stosowac w takim zakresie,
by pozostawaly one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 454 tej ustawy.

§28
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dla catosci Przedmiotu Umowy [...]¢ miesiecznej rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy oraz [...] 7 miesiecznej gwarancji na rzecz Zamawiajgcego, z
wylgczeniem:

1) Elementéw Wyposazenia i Technologii, o ktérych mowa w § 6 Umowy, dla ktérych
okres rekojmi za wady i gwarancji jest rowny:

i. okresom gwarancji udzielanej przez producentéw Ilub dostawcéw tych
elementow wyposazenia i technologii lub,

ii. lub okresowi gwarancji opisanej w STWIORB,

lecz nie krétszy niz 36 miesiecy, z tym zastrzezeniem, iz dla elementéw stanowigcych
instalacje okres ten wynosi 60 miesiecy,

2) Zieleni, dla ktérych okres rekojmi za wady i gwarancji jest rowny okresowi zapewnienia
zywotnosci nasadzeh rekompensacyjnych, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.

3) Elementy konstrukcyjne budynku - czesci budynku spetniajgce zadania konstrukcyjne,
a w szczegolnosci: przegrody budowlane poziome takie jak np.: ptyta fundamentowa,
stropy, stropodachy, wraz z izolacjami przegrody budowlane pionowe takie jak np.:
Sciany szczelinowe, Sciany fundamentowe, Sciany nosne, sciany samonos$ne, inne
elementy konstrukcyjne: podpory, podciagi, belki, stupy, pale, wigzary, rygle wsporniki,
schody, rampy zjazdowe, pokrycie dachu i dachu odwréconego wraz z odwodnieniem
— wykonczenie dachu wraz z attykami, okapami i elementami odwodnienia
zapewniajgce szczelnos¢ dachu na dziatanie wilgoci i wody - dla ktérych okres rekojmi
za wady i gwarancji wynosi 120 miesiecy,

4) Elewacje — zewnetrzna powierzchnia scian budynku z wszystkimi znajdujgcymi sie na
niej elementami wykohczenia i podkonstrukcji, w tym takze elementami przeszklen,
Slusarki okiennej, drzwiowej i zadaszeh, fgcznie z izolacjami termicznymi,
przeciwwodnymi, przeciwwiatrowymi zapewniajgcymi szczelno$¢ $cian zewnetrznych
na czynniki atmosferyczne — dla ktérej okres rekojmi za wady i gwarancji wynosi 120
miesiecy.

2. Szczegétowy zakres udzielonej gwarancji wynika¢ bedzie z Karty gwarancyjnej, ktérej wzér stanowi
Zatgcznik nr 3 do Umowy. W razie watpliwosci postanowienia Umowy majg pierwszenstwo nad
postanowieniami Karty Gwarancyjne;.

3. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarancji rozpoczyna sie w nastepnym dniu po dacie Odbioru
Koncowego.

4. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewlasciwej jakosci Przedmiotu Umowy, jak
réwniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi za wady lub gwarancji wad Przedmiotu
Umowy lub poszczegodlnych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedlug wyboru
Zamawiajgcego, do wymiany wadliwego elementu Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na

6 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
7 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub
odpowiedniej cze$ci zaptaconego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady ani gwarancji,
w szczegolnosci usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi za wady i dostarczenia rzeczy wolnej
od wad w zakresie gwarancji, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego. Okres ten moze zosta¢ wydluzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki
niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy technologiczne uniemozliwiajg mu usuniecie wad w
pierwotnym terminie.

O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunigecia
usterek w obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu rekojmi za wady takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu zasobu muzealnego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia usterek niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

W trakcie okreséw rekojmi za wady i gwaranciji, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3-powyzej, Strony
bedg przeprowadzaé przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig nie rzadziej niz raz w roku
i z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu. W toku przegladéw gwarancyjnych
weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidtowos¢ wykonywania przez Wykonawce
zobowigzanh wynikajgcych z udzielonych rekojmi i gwarancji a nadto prawidtowosé wykonywania
Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji Zieleni i Serwisu.

Udzielenie gwarancji nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady.

Wykonawca jest obowigzany przekazaé Zamawiajgcemu, najpdzniej w momencie podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego dla catej Inwestycji, odwiadczenia gwarancyjne (dokumenty
gwarancyjne) producentéw wbudowanych materiatdw i urzadzen. Jezeli warunki gwaranc;ji
udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw
i urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni réwniez, iz gwarancja producenta bedzie obowigzywaé, gdyby z
jakichkolwiek przyczyn Wykonawca zaprzestat wykonywania dziatalnosci lub zaprzestat
wykonywania swiadczen gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

§29
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzanych z niewykonaniem Ilub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem
ktéregokolwiek ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na podstawie Umowy Wykonawca
wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w formie [...], w wysoko$ci 5 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, tj. [...] PLN, stownie: [...] 00/100. Kopie [...] przekazanych
Zamawiajgcemu przez Wykonawce stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy.

Do wynikajagcych z Umowy obowigzkéw Wykonawcy, ktérych nalezyte wykonywanie jest
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyzej, nalezy réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia
przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.
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w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia, o ktéorym mowa w art. 450 ust. 1 PZP
oraz w przypadku jego zmiany kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany
do uzgadniania projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiajgcym przed jego wydaniem przez
wiasciwy podmiot albo do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia
o tre$ci odpowiadajgcej wzorowi przedstawionego przez Zamawiajgcego.

W  przypadku przedstawiania  zabezpieczenia w  formie  gwarancji  bankowej
lub ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia, o ktbrym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, bedzie ono
obowigzywaé¢ w zakresie peinej kwoty zabezpieczenia (5%) do [...] r.8.

W przypadku zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej albo poreczen, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP spowodowanej zmiang
terminu zakohczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony Protokét Odbioru
Kohcowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu najpdézniej na 14 dni przed uplywem terminu waznoéci zabezpieczenia,
odpowiednio zmienionego zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
gwarancji lub poreczen, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym projektu gwarancji lub poreczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wyptaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z
dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi i gwaranciji lub z poreczenia.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okre$lonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcegdo.

Strony ustalaja, ze w przypadku niewykorzystania przez Zamawiajgcego zabezpieczenia
nalezytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrécone w terminach:
a) 70% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia okreslonego w §8 ust. 2 - po dokonaniu
Odbioru Koricowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru,
b) 30% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia w §8 ust. 2 - pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji:

a. po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w ciggu 15 dni od daty tego odbioru - po
uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji dla elementéw Przedmiotu Umowy -
objetych [...]° miesiecznym okresem rekojmi za wady i gwarancji — w wysokosci
20%,

b. po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w ciggu 15 dni od daty tego odbioru - po
uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji dla elementéw Przedmiotu Umowy -
objetych 120 miesiecznym okresem rekojmi za wady i gwarancji — w wysokosci
10%,

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zostanie ono zwrécone Wykonawcy wraz z
naleznymi odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone jednak zostanie 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

8 Planowana data obioru koricowego w dacie podpisania Umowy+ 30 dni.
9 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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11. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 1 Pzp, umowa gwaranciji i poreczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem
wiasciwym dla dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego bedzie polski sgd powszechny.

§30

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i posiadania przez caty okres wykonywania Umowy
oraz w okresie gwarancji i rekojmi waznego ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
kontraktowej i deliktowej obejmujgcego wszystkie istotne ryzyka zwigzane z prowadzong
dziatalnoscig, z sumg gwarancyjng nie mniejszg niz 50 000 000 PLN (stownie: piecdziesigt
milionéw ztotych 00/100) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia,
w szczegolnosci obejmujgcg wykonanie robdt budowlanych niezbednych do prawidiowego
wykonania Przedmiotu Umowy. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej opisano w Zatgczniku nr 12a do Umowy.

2.  Wpykonawca zobowigzany jest do zawarcia i posiadania przez caty okres wykonywania Umowy
oraz w okresie gwarancji i rekojmi waznego ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowy i montazu
dotyczace Przedmiotu Umowy. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Ubezpieczenia
ryzyka budowy i montazu opisano w Zatgczniku nr 12b do Umowy.

3.  Wykonawca przedstawit kopie polis przed zawarciem Umowy. Kopia polis stanowi zatgcznik nr 4
do Umowy.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezapfacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy, w terminie
do 21 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego, o powyzszych okoliczno$ciach.

§31
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

1) W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w tym takze terminéw posrednich kazdego z Etapéw, o
ktorych mowa w § 3 ust. 2 Umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy kare umowng za
kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust.2
Umowy, z tym zastrzezeniem, iz w przypadku terminowego wykonania przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcemu nie bedg nalezne
kary umowne za przekroczenia termindw posrednich kazdego z Etapéw, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 2 Umowy.

2) w przypadku nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych podczas procedury odbiorowej
w wysokosci 5 000,00 (stownie: piec¢ tysiecy) zt kazdy dzien zwioki

3) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot bedzie
wykonywata osoba niespetniajgca wymagan okreslonych w SWZ lub niezaakceptowana
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania czynnosci przez nieuprawniong osobe,

4) w przypadku przekroczenia wynikajgcego z Umowy Ilub Karty Gwarancyjnej lub
wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez Strony terminu przystapienia
do usuwania i usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, karg
umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé¢ tysiecy ztotych), za kazdy dzien zwioki,
liczony odrebnie od uptywu terminu na przystgpienie do usuwania i od uptywu terminu na
usuniecie wad; w przypadku terminéw okreslonych w godzinach 800,00 zt (stownie:
osiemset ztotych) za kazdg godzine zwioki,

5) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, karg
umowng w wysokosci 10 % wartosci Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy,

6) w przypadku niedokonania =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, karg umowng w wysokosdci 5% wyptaconej przez
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Zamawiajgcego warto$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
dotyczy sytuacji, w ktoérej Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, karg umowng w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzech tysiecy
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie okreslonym
Umowa, kazdorazowo karg umowng w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzech tysiecy ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w §16 poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych umow,
kazdorazowo karg umowna w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzech tysiecy ziotych),
za kazdy dzien zwioki,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 3000,00 zi (stownie: trzech tysiecy ztotych),
za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu - w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzech tysiecy ztotych), za kazdy dzien
opoOznienia,

12) w przypadku nieprzediozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 30 Umowy - w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigca
ztotych), za kazdy dzien opdznienia,

13) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pieciu tysiecy ztotych), za
kazde stwierdzone uchybienie,

14) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w §22 Umowy, kazdorazowo
karg umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych), za kazde naruszenie,

15) w przypadku—przekroczenia przez Wykonawce terminéw, ktére zostang okreslone na
podstawie §5 ust. 5 karg umowng w wysokosci 5000,00 zt (stownie pieciu tysiecy zlotych) za
kazdy dzien zwioki.

16) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postepie Prac karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwioki.

17) w przypadku niezatrudnienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (stosunek
pracy) oso6b wykonujgcych czynnosci niezbedne do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa
w §11 ust. 12 lub kazdorazowego niewywigzania sie z obowigzku przedtozenia dowoddw, o
ktérych mowa w §11 ust. 13 dokumentujgcych swiadczenie pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwéch tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek naruszenia powyzszych obowigzkow.

18) W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom zgodnie z § 34 ust.
3, z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na podstawie § 34 ust. 112 , w
wysokosci 5000,00 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy przypadek braku zaptaty
wynagrodzenia — w stosunku do kazdego Podwykonawcy.

19) W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
zgodnie z § 34 ust. 3, z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na
podstawie § 34 ust. 1 i 2, w wysokosci 500 PLN (stownie: pieCset ztotych) za kazdy dzien
opoznienia - w stosunku do kazdego Podwykonawcy.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan

wynikajgcych z Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z

pozostatych srodkéw prawnych okreslonych Umowa.

Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu na podstawie ust. 1
niniejszego paragrafu nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu: odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
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§ 8 ust. 2 Umowy, jednakze brak jest mozliwosci naliczenia kary umownej jezeli odstgpienie od
umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 32 ust. 1 i ust. 2 Umowy.

Kara umowna zostanie zapftacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienie umowne,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zadaniem zaptaty. W przypadku braku
zaptaty w powyzszym terminie przez Wykonawce naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢
potrgcone przez Zamawiajgcego z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w szczegoélnosci z tytutu
naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

Niezaleznie od okreslonych w umowie kar umownych Strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzy$ci na zasadach ogoinych kodeksu cywilnego.

§32
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, Wykonawca moze zadacC jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy, okreslonego na podstawie protokotu
z inwentaryzacji wykonanych robdt na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym
przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci
w przypadku:

1) Wpykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat robét terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania  Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, a przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnoéci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie Iub wskazany Zamawiajgcemu
w procedurze okre$lonej Umowa,

5) Wpykonawca realizuje  roboty przewidziane Umowg w  sposob  niezgodny
z Dokumentacjg Projektowa, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen, jednakze
odstgpienie takie jest uzaleznione od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony s$rodowiska, o ktérych mowa
w §20 powyzej,

7) w przypadku zwioki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajgcej 30 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy, w

takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,
9) dokonania przez Zamawiajgcego 5 krotnej zaptaty wynagrodzenia

na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub gdy dokonane zaptaty
przewyzszaja fgcznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Wykonawca podzleca zamoéwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego, lub
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 16 Umowy
(niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy z tego tytutu kary umownej),
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11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidaciji,

12) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w  sposéb niezgodny z Umowag
lub bez zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie
spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowa
realizacje Umowy,

13) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn odmowi lub w sposéb razgcy zaniedba wykonania
polecen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 27 Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, przekroczg
kwote 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

Oswiadczenie o Odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawieraé

uzasadnienie oraz zosta¢ ztozone najpdzniej w terminie do 60 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach uprawniajgcych do odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowq inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét,

4) Wykonawca niezwitocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich  odbioru
i odpowiedniej zaptaty za nie. Najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy,
Wykonawca usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczane lub
wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko
i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie (aktualizowane Iub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, s$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktére byty
sporzgdzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji Inwestyciji,

7) W przypadku odstgpienia czesciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokotéw Odbioru Czesciowego.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty Wynagrodzenia Wykonawcy
z tytutu wykonania czesci Umowy, ktdéra zostata wykonana do dnia odstagpienia,

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, zwigzanych
z wykonaniem Umowy.

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy

w catosci (ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci

niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu

Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru Czesciowego

rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 3

do Umowy) i to niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie.. Strony

ustalaja, ze tre$¢ i warunki gwarancji jest okreslona Umowag wraz z zatgcznikami.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
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§33
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej
Umowy, wytgcznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodg obu Stron,
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w nastepujgcym zakresie:

1)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Terminu wykonania

w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych —
dopuszcza sie wydiluzenie terminu o liczbe dni, w ktérych z powodu zaistnienia
nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktéry pozwolitby na wykonanie Przedmiotu Umowy w
terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegdélnosci
wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajace od przecietnych
danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich
pieciu lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru obejmujgcego miejsce wykonywania
robot, a dotyczacych takich warunkéw atmosferycznych, na jakie powotuje sie
Wykonawca, dla takiego samego miesigca kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystgpity
warunki atmosferyczne, na jakie powotuje sie Wykonawca, ktére to nadzwyczajne
warunki atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne
przepisy — uniemozliwity prawidtowe lub bezpieczne wykonywanie robét;

w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu
budowy — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe
dni nieterminowego przekazania terenu budowy;

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych przez
dotychczasowego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp —
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w
ktérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy;

w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust.
2.2 ponizej dopuszcza sie wydituzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy;

przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w
Dokumentacji Projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy;

w przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o
liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;

wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z uwagi na kolizje z prowadzonymi
jednoczesnie inwestycjami Zamawiajgcego w miejscu prowadzenia robét lub z biezacag
dziatalnoscig Zamawiajacego, o ile kolizji nie da sie w inny sposéb unikng¢ — dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni odpowiadajgcej
liczbie dni wstrzymania robot
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2)

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygniecia sgdu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zaméwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegoélnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo - kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

10) wystgpienia oso6b trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich,
ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczegoélnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestorow sieci,

11) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwo$¢ uzyskania
odpowiednich rozstrzygnie¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystgpienia na placu budowy niewybuchdéw, niewypatdéw Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialnos¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce,

14) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwo$é wykonania umowy w terminie w niej ustalonym.

Sposobu wykonania Umowy w przypadku:

1) gdy zostang ujawnione wady Dokumentacji Projektowej, ktére powodujg koniecznosé
zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do prawidtowego i bezpiecznego
wykonania Przedmiotu Umowy;

2) zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po terminie sktadania ofert, ktére
powodujg konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej lub rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktére mogg skutkowac¢, w swietle przyjetych w Umowie i Dokumentacji Projektowej
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzah w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w Dokumentacji
Projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére mogg
skutkowa¢, w Swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych Iub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

5) wystagpienia niebezpieczehnstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzah w zakresie niezbednym dla unikniecia tych
kolizji;
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6) gdy =zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzah w sposobie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych w Umowie i Dokumentacji Projektowej rozwigzan technicznych lub
technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub
kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy, lub uniemozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robodt, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg
korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

7) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, polegajgcych na zastgpieniu
rozwigzania znajdujgcego sie w Dokumentacji Projektowej innym réwnowaznym
funkcjonalnie rozwigzaniem technicznym, w sytuacji gdy przyjeta w Dokumentacji
Projektowej technologia wykonania robét jest niemozliwa do realizacji, niezgodna z
zasadami sztuki budowalnej lub wiedza techniczna;

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku

zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,

4) wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa,

ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy — zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie czynno$ci fakturowanych po wejsciu w zycie ustawowej zmiany.

4. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w ust. 3, jednakze nie wczesniej niz od dnia ztoZzenia wniosku przez Wykonawce o
zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 3 przyczyn.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb
bezposrednio wykonujgcych Umowe do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci  minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo kwoty wzrostu minimalnej
stawki godzinowe;.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych Umowe.

7. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga ztozenia przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przediozenia dokumentéw potwierdzajgcych zasadnosc¢
wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé wysokos¢ dodatkowych kosztéw wykonania
Umowy wynikajgcych bezposrednio ze zmiany przepiséw prawnych, o ktérych mowa w ust. 3.

8. Zamawiajgcy ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajgcych zasadnos$¢ wniosku, w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zgda¢ odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych przedmiot Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
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9.

10.

Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. czeéci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi.

Zmiana sposobu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 2.2 moze powodowaé zwiekszenie
wysokosci wynagrodzenia umownego o wartos¢ ustug, dostaw lub robot budowlanych niezbednych
do wykonania w zwiazku z tg zmiang, z wyjgtkiem zmiany przewidzianej w ust. 2.2 pkt 6). Dla
ustalenia warto$ci zwiekszenia wynagrodzenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 2.2 pkt 1-5) i
pkt 7) bierze sie pod uwage wplyw okolicznosci wskazanych w ust. 2.2 pkt 1-5) i pkt 7) na ceny
jednostkowe danej pozycji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z uwzglednieniem zasad
okreslonych w § 27 ust. 3 Umowy .

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§34
Waloryzacja
Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy w wypadku zmiany cen materiatéw, ustug lub innych
elementow kosztotworczych zwigzanych z realizacjg zaméwienia, wedlug nastepujgcych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢é wynagrodzenie, objete prawidlowo wystawionymi
fakturami po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2
ponizej,

2) datg odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzieh wyznaczony w postepowaniu o

udzielenie zamowienia jako termin skfadania ofert, w tym réwniez w przypadku gdy
Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert.

3) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzaciji,
obliczonego wedlug nastepujacego wzoru: W=CBM/100 gdzie CBM - oznacza
wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogdtem obowigzujgcy w miesigcu
wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowa¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o 5 % lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajgcej waloryzaciji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
obnizenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o 5% lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajgcej waloryzacji.

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w
powyzszych pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

7 Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu,
rozumiana jako zwigkszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
nie moze przekroczy¢ limitu 5% kwoty brutto okresinej w § 8 ust. 2 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie § 33 ust. 3 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami
niniejszego paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia
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Wykonawcy na skutek zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limitu zmiany Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 34 ust. 7 Umowy.

9) Wykonawca obliczy warto§¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury
podlegajgcej waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako
osobna pozycja.

10) Waloryzaciji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: 1) przedmiotem
umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, 2) okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30 dni
od dnia otrzymania zapfaty od Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ (przedktadajgc w tym celu Zamawiajgcemu odpowiednie
dowody), ze wzrost wskaznika o jakim mowa w ust. powyzej przetozyt sie faktycznie na wzrost jego
kosztéw realizacji Umowy. W przypadku niewykazania tej okolicznosci lub wykazania, ze wzrost
kosztow byt mniejszy niz wynikajagcy z ww. wskaznika, Strony dokonajg zwiekszenia
wynagrodzenia tylko w zakresie rzeczywiscie wykazanego wzrostu kosztéw realizacji Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje innej waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy poza opisang w
niniejszym paragrafie.

6. Waloryzacja — pod rygorem niewaznosci - moze zosta¢ dokonania wytgcznie w drodze pisemnego
aneksu do Umowy.

7. taczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian Wynagrodzenia to 10% wynagrodzenia fgcznego
Wykonawcy wskazanego w § 8 ust. 2 Umowy - w tym zmian, o ktérych mowa w § 33 ust. 3 Umowy,
jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysokosci Wynagrodzenia.

8. Wykonawca nie moze domagac¢ sie zwiekszenia Wynagrodzenia jednocze$nie na podstawie §34
Umowy oraz na podstawie postanowien § 33 ust. 3 Umowy przywotujgc na potrzebe dokonania
zmiany Wynagrodzenia te same okoliczno$ci faktyczne i prawne.

§35

SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia,
do wykonania wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy zobowigzani sg wszyscy
Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikow).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych
0 udzielenie Zaméwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §16 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcéw wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez jednego z Wykonawcéw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba
ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcow
doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym
Zamawiajgcemu.

4. W przypadku gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamowienia:
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1) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

2) korespondencja w trybie §12 Umowy podpisywana przez osobe, o ktérej mowa
w §12 ust. 2 winna by¢ podpisana przez osobe umocowang do reprezentowania wszystkich
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie zamodwienia.

§36
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci (zaréwno pienieznych jak i
niepienieznych) wobec Zamawiajgcego wynikajgcych Ilub pozostajgcych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem
niewaznosci) zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie
wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowieh umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego na wyrazenie
zgody na dokonanie ww. czynnosci wystepujg tgcznie wszyscy czionkowie Konsorcjum.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi sposobu zaspokajania roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie,
w przypadku braku zaptaty przez Wykonawce, musiatoby by¢ regulowane przez Zamawiajgcego ze
srodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptac;i.

§37
PRAWA AUTORSKIE

W przypadku, w ktorym jakakolwiek dokumentacja oraz jakikolwiek przejaw innej twérczosci w
postaci elektronicznej, w szczegodlnosci program komputerowy, plik zrédtowy, kod zrédiowy,
oprogramowanie zrodtowe, konfiguracja, wykonane przez Wykonawce lub jego Podwykonawce (lub
dalszych podwykonawcow) w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy lub ktérakolwiek z ich czesci
bedzie stanowi¢ utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (,Prawo autorskie”), zwany dalej ,Utworem”, stosuje sie postanowienia niniejszego
paragrafu. llekro¢ w niniejszym paragrafie jest mowa o Utworach nalezy przez to rozumie¢ rowniez
poszczegdlne czesci Utworéw. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zatgczniku nr 1 do OPZ w
odniesieniu do BIM :

1) autorskie prawa majgtkowe do Utworéw na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 ponizej
oraz zatgczniku nr 1 do OPZ w odniesieniu do BIM,

2) wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw.

Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na
nastepujgcych zasadach:

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy
o skutku rozporzadzajgcym,

2) bez ograniczeh w szczegdlnosci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,
3) w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacii:

a) uzytkowania Utworéw na witasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek organizacyjnych
oraz uzytek os6b trzecich we wszelkich celach zwigzanych
z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegdlnosci wykonania Inwestycji,

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordéw, w szczegodlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy
opracowan Utworéw (w tym usuwania jej wad), a w szczegodlnosci wykonywania na
podstawie Utworéw projektéw warsztatowych, korzystanie i rozporzgdzanie tak
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zmienionymi opracowaniami lub ich czesciami, wykorzystywanie Utwordw i ich opracowan
w celu zrealizowania dotyczgcych Inwestycji prac budowlanych, remontowych,
modernizacyjnych lub przebudowy,

d) przerabianie Utworu, w szczegolnosci modyfikacja oraz aktualizacja programu
komputerowego, pliku Zzrédtowego, kodu zroédiowego, oprogramowania zrédtowego,
konfiguracii,

e) udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposob, aby kazdy moégt mieé
do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byly dostepne
dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

f)  wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

g) sporzadzenia wersji obcojezycznych,

h) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

i) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegodlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie sSwiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci  operacyjnej oraz  wszystkich typach  nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

J)  zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakgkolwiek  technikg  egzemplarzy  utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
nanos$nikach wskazanych powyzej,

k) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwory utrwalono,

)  wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposéb zmodyfikowanej,

m) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanym powyze;.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Prawa
Autorskiego i nie naruszy praw o0soéb trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym
od obcigzen prawami tych oséb.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
roszczeh zwigzanych z naruszaniem praw o0soéb trzecich wskutek w szczegdlnosci rozporzgdzania
i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworéw. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie do
Zamawiajgcego z roszczeniami z tego tytutu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku
zaspokojenia tych roszczenh przez Zamawiajgcego lub poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztéw, Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzié od Wykonawcy
pokrycia petnej kwoty dokonanych wydatkdow.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i
rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 2.

56



Wykonawca o$wiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, ustugi i dostawy nie
naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub
na rzecz osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢é wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi lub innymi dziataniami osob trzecich, wyniktymi lub spowodowanymi naruszaniem
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wtasnosci przemystowej zwigzanych z realizacjg
Umowy.

Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na piSmie o wszelkich roszczeniach
i sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu
jego korzystania z jakichkolwiek praw wiasno$ci przemystowej udzielonych Zamawiajgcemu w
ramach Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
programéw komputerowych wraz z ich kompletng dokumentacjg uzytkows i techniczng oraz kodami
zrodtowymi, do ktérych Wykonawcy nie przystugujg autorskie prawa majgtkowe — wytgcznie jesl
dany program lub inny zwigzany z programem utwor nie stanowi efektu realizacji prac w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje sie bez odrebnego
wynagrodzenia udzieli¢ Zamawiajgcemu sublicencji na korzystanie z takich programéw
komputerowych lub doprowadzi¢ do udzielenia Zamawiajgcemu licencji na korzystanie z nich przez
podmiot uprawniony. Licencja powinna mie¢ charakter nieograniczony w czasie, a licencjodawcy
nie powinno przystugiwac uprawnienie do jej wypowiedzenia. Na wypadek, gdyby udzielenie takiej
licencji okazato sie niewazne, Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowaé, ze licencja ta
pozostanie w mocy przez czas nie krotszy niz 10 lat. W przypadku gdyby uprawniony podmiot zgdat
wynagrodzenia za udzielenie licencji, Wykonawca pokryje catos¢ niezbednego wynagrodzenia
uprawnionego podmiotu w ramach wtasnego wynagrodzenia. Licencja ta bedzie udzielona bez
zadnych ograniczen (terytorialnych, co do liczby urzadzen itp.) i co najmniej na nastepujacych
polach eksploatacji:

1) w stosunku do programu komputerowego:

a) trwate lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym celu wprowadzania, wys$wietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego;

b) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie
komputerowym;

2) w stosunku do dokumentac;ji i innych utworéw niestanowigcych programu komputerowego, a
funkcjonalnie z nim powigzanych — na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 powyze;.
§38

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw zawartych w
RODO oraz innych przepiséw obowigzujgcego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji Umowy stosowac $rodki organizacyjne i techniczne
zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci nie powinien ich
udostepnia¢ osobom nieupowaznionym i przetwarza¢ z naruszeniem obowigzujgcych przepisow
prawa.

Kazda ze stron wystepujgca jako odrebny administrator danych osobowych w mysl art. 13 RODO
jest zobowigzana do spetnienia obowigzku informacyjnego wobec wszystkich oséb, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane zwigzku z realizacjg umowy.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego znajdujg w tresci
Klauzuli informacyjnej stanowigcej zatagcznik nr 13 do Umowy.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce znajdujg sie pod

10

10 (Wykonawca moze alternatywnie swojg klauzule nt. przetwarzania danych osobowych ustanowi¢ zatgcznikiem
do Umowy. Wéwczas zapisy ust. 5 zostang odpowiednio zmienione).
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Jezeli w zwigzku z realizacjg postanowienn Umowy w mys$| art. 28 RODO bedzie zachodzita potrzeba
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych, ktérych Administratorem jest Zamawiajacy,
zostanie zawarta odrebna umowa powierzenia przetwarzania danych, w ktérej Zamawiajgcy
wystepuje jako Administrator, a Wykonawca jako Przetwarzajacy.

§39
WLASCIWOSC SADU

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajacego z Umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z Umowa, Strony mogg podjg¢ prébe jego rozwigzania poprzez ziozenie wniosku o
przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu do Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej
inne polubowne rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania
cywilnego

§40
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe niniejszg sporzadzono w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 egz. otrzymuje
Wykonawca, a 4 egz. Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgczniki do Umowy

oukwnE

10.
11.

12.

13.

Wz6r oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych
Wz6ér oswiadczenia podwykonawcy do ostatniej ptatnosci
Wzér Karty Gwarancyjnej
Kopia polis ubezpieczeniowych
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Oferta Wykonawcy z zalgcznikami:
a. OTER
b. Kosztorys ofertowy!?,
Zasady uszczegotowienia OTER i rozliczania wynagrodzenia na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER).
TER - — po uzgodnieniu pomigdzy Stronami w terminie wskazanym w Umowie
Zatgcznik nr 9 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — po uzgodnieniu pomiedzy Stronami w
terminie wskazanym w Umowie
Zatgcznik nr 10 — odpis KRS / petnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Wykonawcy
Zatgcznik nr 11 — petnomocnictwo Przedstawiciela Wykonawcy — po udzieleniu przez
Wykonawce po zawarciu Umowy.
Warunki ubezpieczeniowe:
a. OC
b. Ubezpieczenia ryzyka budowy i montazu
Klauzula informacyjna RODO - Zamawiajgcego

11 Kosztorys ofertowy — ze wzgledu na ryczattowe wynagrodzenie, kosztorys ofertowy bedzie miat charakter
pomocniczy, dla potrzeb sporzadzenia TER i zostanie przekazany Zamawiajacemu przez Wykonawce przed
podpisaniem Umowy.
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Zatgcznik nr 1 —
Wzér oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych.

Poznan, dn.
Wielkopolskie Muzeum Niepodlegltosci w
Poznaniu

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w ,

Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , Wysokos¢

kapitatu zakladowego: zt, NIP: , REGON: ,

*a, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg , adres:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod

numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta

przy ul. , ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac  zrealizowanych przez Podwykonawce  w ramach wykonywanej

przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Wielkopolskie Muzeum
Niepodlegtosci w Poznaniu (dalej jako ,Inwestor”) inwestyciji, ktérej przedmiotem jest ,,...” (dalej jako:
.Inwestycja”’) wymagalne na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce)

zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace,
zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcag w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzieh (dzien ztozenia

faktury przez Wykonawce) nie przystugujg mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia
o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysziosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zatgcznik nr 2 —
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy do faktury koncowej

Poznan, dn.

Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci w

Poznaniu

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym
w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS

, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*a, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmag ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem  NIP: ., REGON: , zamieszkaty/ta
przy ul. , ,(dalej jako: ~,Podwykonawca”), oswiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia
(dzien Odbioru Koncowego) w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Wielkopolskie Muzeum
Niepodlegtosci w Poznaniu (dalej jako ,Inwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,[...]” (dalej
jako: ,Inwestycja”) zostalo w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie
posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas
Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy. Tym samym
Podwykonawca os$wiadcza, ze za prace wykonane do dnia
(dzienn Odbioru Koncowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora,
a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 3 — wzér Karty gwarancyjnej

Poznan, dn.

KARTA GWARANCYJNA

Gwarant:

Uprawniony:
Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci w Poznaniu [...]

Dotyczy: wykonania przedmiotu zaméwienia publicznego pn.:

”["']"

W ramach wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, Gwarant udziela:

[...] miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w tym na wykonane roboty
budowlane, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z umowag nr
Z dnia tj. na okres: od
do (okres gwarancji
zgodnie z ofertg), z wytagczeniem
a Elementéw Wyposazenia, o ktérych mowa w § 5 Umowy, dla ktérych okres gwaranc;ji
jest rowny okresom gwarancji udzielanej przez producentéw lub dostawcéw tych
elementéw wyposazenia, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy,

b Zieleni, dla ktorych okres gwarancji jest rowny okresowi zapewnienia zywotnosci
nasadzen rekompensacyjnych, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

W okresie gwarancji:

1.

Gwarant gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jako$ci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych.

W razie stwierdzenia wystapienia w okresie gwarancji niewfasciwej jakosci lub wad Przedmiotu
Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowg, Gwarant bedzie zobowigzany, wedtug wyboru
Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub cze$ci na wolny od wad, usuniecia
wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci
zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku cze$ci Przedmiotu Umowy stanowigcych rezultat
wykonania rob6t budowlanych przez wymiane Przedmiotu Umowy w cato$ci lub w czesci na wolny
od wad Strony rozumiejg w szczegodlnosci rozbiérke i ponowne wykonanie tego elementu, po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robot z Zamawiajgcym.

Obowigzki wynikajgce z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgloszenia przez
Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 9 ponizej lub innym terminie ustalonym z Uprawnionym.

O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na piSmie
lub scanem pisma wystanym mailem.

Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego terminem
jej usuniecia.

Uprawniony  umozliwi  Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbednych  prac
w ustalonym terminie, udostepni konieczne pomieszczenia oraz zapewni mozliwos¢ korzystania z
energii elektrycznej i wody,

W przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystgpi niezwiocznie do jej
usuwania, lecz nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na pismie/scanem
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pisma wystanym mailem lub doreczonego osobiscie, w ktérym Uprawniony wyznaczy termin
usuniecia awarii. Po bezskutecznym uptywie w/w terminu, Gwarant upowaznia Uprawnionego do
zlecenia wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta;

8. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie istotnej czesci lub catosci

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Muzeum, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego lub oséb
trzecich oraz w sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu zasobu muzealnego, ustala sie nastepujacy
tryb usuwania wady:

a. Uprawniony powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwlocznie po jej wystgpieniu
zgodnie z zapisami dotyczacymi komunikaciji,

b. w ciggu 1 godziny od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi,
czy przystgpi do usuwania wady w ciggu 2 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu,

C. Gwarant przystgpi do usuwania wady w ciggu 2 godzin od uzyskania informacji o jej
zaistnieniu, po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o ktérej mowa w punkcie 8 b,

d. Jezeli w ciggu 1 godziny od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli
odpowiedzi negatywnej lub nie udzieli zadnej odpowiedzi, o ktérej mowa w punkcie 8 b lub
nie przystgpi do usuwania wady w ciggu 2 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu,
wada zostanie usunieta przez Uprawnionego lub podmiot trzeci na zlecenie Uprawnionego, a
Gwarant zostanie obcigzony koszami i ryzykiem takiej naprawy,

e. W przypadku zasobu muzealnego nalezy przyjg¢ czas usuniecia awarii (T) wg wzoru:
T=T1+T2+0OW
Gdzie:

T1 — czas pomiedzy zgtoszeniem awarii przez Uprawnionego, a rozpoczeciem naprawy
— maksymalnie do 2 godzin,

T2 — czas naprawy — maksymalnie do 24 godzin,

OW — odbudowa wykonczenia lub usuniecie widocznych skutkéw awarii maksymalnie
do 48 godzin po usunieciu awarii.

Przy postepowaniu w trybie awaryjnym dotyczacym zasobu muzealnego Gwarant zobowigzany
jest uwzglednia¢ i stosowal postanowienia szczegoétowych instrukcji opracowanych dla
zabezpieczenia tego zasobu w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku awarii instalacji i urzgdzen krytycznych, majgcych wptyw na bezpieczehstwo pracy
muzeum i przechowywanych zbiorbw Gwarant musi zapewni¢ na czas wykonywania prac
gwarancyjnych wymagane warunki wilgotnosci i temperatury dla pomieszczen oraz warunki
higieniczno-sanitarne, poprzez dostarczenie rowniez urzgdzen tymczasowych/zastepczych

Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem wystgpienia
awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym;

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie
od zgody Gwaranta;

Strony beda przeprowadzaé przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig nie rzadziej niz raz w roku i
z udziatem Gwaranta, Uprawnionego i Inzyniera Kontraktu. W toku przegladéw gwarancyjnych
weryfikowane bedzie ujawnienie sie¢ wad oraz prawidtowos¢ wykonywania przez Gwaranta
zobowigzan wynikajgcych z udzielonej gwarancji a nadto prawidtowos¢ wykonywania Gwarancji w
zakresie pielegnacji Zieleni i Serwisu.

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzgdzeh i instalacji oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu wszystkich stwierdzonych
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15.

16.

17.

usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony podpisze Protokét Odbioru
Ostatecznego;

Obowigzki Gwaranta wynikajagce z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu
na zasadach okreslonych w §29 Umowy;

Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii, ktore
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

a. Gwarant zatgczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglgdéw gwarancyjnych
wbudowanych urzgdzen, elementéw technologii i wyposazenia z podaniem termindw
przegladéw wymaganych przez producentéw,

b. Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzgdzen technicznych,

c. O dokonaniu przegladu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo Uprawnionego
na pismie,

d. Przegladow gwarancyjnych moze dokonywaé osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
wydane przez producenta,

e. Koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

Gwarancja nie obejmuje:

a. Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie
i zainstalowanych urzadzeniach,

b. Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja,

c. Wad powstatych w zwigzku z dziataniem osob trzecich z zastrzezeniem utrzymania gwarancji
w sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w pkt 8 powyzej,

d. Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegolnosci w zakresie definicji)

stosuje sie zapisy umowy nr z dnia

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej) Zafgczniki: 1.

Harmonogram przegladéw gwarancyjnych wbudowanych urzgdzen technicznych, elementéw
technologii i wyposazenia .
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Zatgcznik nr 7 do Umowy [...] Zasady uszczegdtowienia OTER i rozliczania wynagrodzenia na
podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Pozycje wskazane w Ofertowej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (OTER) przediozonej przez
Wykonawce na etapie oferty, bedg uszczegdtowione i rozliczane na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER), zgodnie z ponizszymi zasadami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER) stanowi uszczegotowienie poszczegoinych
pozycji OTER stuzgce do celow oszacowania wartosci izaawansowania Robét w
poszczegolnych okresach rozliczeniowych z zastrzezeniem, iz nie ma zadnego wptywu na
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na mocy Umowy, a zasady wystawiania faktur
czesciowych i koncowej, reguluje Umowa.

Podstawg rzeczowg TER bedzie stanowit kosztorys ofertowy, ktéry Wykonawca opracuje w
oparciu o przedmiary zawarte w Dokumentacji Projektowej. Poziom szczegdtowosci TER
nalezy ustali¢ z Inzynierem Kontraktu, jednak co do zasady powinien on obejmowac skonczone
i nadajgce sie do odbioru elementy robot np. konstrukcja dachu, poszycie dachu wraz z
obrébkami, kompletny element konstrukcyjny, konstrukcja budynku ponizej terenu wraz z
wykopem, koryto drogi/chodnika wraz kraweznikami i podbudowsg, nawierzchnie drég i
chodnikéw, kompletny fragment instalacji wewnetrznej (w zakresie kondygnacji/ pionu) lub sieci
zewnetrznej/przytgczalprzebudowy kolizji, kompletny element robdt wykornczeniowych lub
wyposazenia, rozbiorki, etc. . Przyjmuje sie jako zasade, ze w przypadku montazu urzgdzen
czy dostawy elementdw wykonczenia lub wyposazenia wymagajacych koncowych rozruchéw,
prob, regulacji, obrobek, pomiaréw, etc. na tg czynnos¢ przeznaczone jest 10% wartosci dane;j
pozycji. Uzupetniajgc zdanie poprzedzajgce dla urzadzen za zgodg Zamawiajgcego w
szczegolnych przypadkach dopuszczone moze by¢ réwniez odrebne rozliczenie dostawy na
miejsce wbudowania w nastepujacym podziale wartosci danej pozycji: dostawa na miejsce
montazu — 30%, montaz i wstepne uruchomienie — 60%, koncowe rozruchy, préby, regulacje,
pomiary, etc. — 10%.

Poziom szczegétowosci TER musi umozliwiaé wyodrebnienie odpowiednich zakresow
rzeczowych pod katem wymagan wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie podziatu na
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz wytworzenia drukéw OT.

Po ustaleniu zakresu rzeczowego TER dla poszczegdlnych pozycji rzeczowych z
uwzglednieniem zasad wskazanych powyzej, nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu ceny
jednostkowe. Struktura finansowa TER musi by¢ przygotowana w taki sposdéb, aby tgczna
wartos¢ pozycji czgstkowych dla odpowiedniej pozycji OTER odpowiadata jej wartosci
zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy, a wskazane ceny jednostkowe nie przekraczaty
srednich cen rynkowych dla danego typu prac (w przypadku sytuacji spornych, Wykonawca
bedzie zobowigzany skorygowa¢ zakwestionowane ceny lub ilosci zgodnie z poleceniami
Inzyniera Kontraktu. Jako referencyjny poziom odniesienia bedg przyjmowane $rednie ceny
robocizny, materiatéw, sprzetu, transportu, kosztéw posrednich lub kosztéw zakupu i zysku
publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla wojewddztwa wielkopolskiego, dla kwartatu, w
ktorym nastgpito ztoZzenie ofert.).

TER nie bedzie miat zadnego wptywu na Wynagrodzenie nalezne na mocy Umowy i bedzie
podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, ktére zawsze moze zostaé
przez nich uchylone. Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy nie odméwi ani nie uchyli
zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosci prawo do odmowy zatwierdzenia lub
uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia TER bedzie przystugiwato, jesli jest on
przygotowany w sposob zawyzajgcy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robdt w odniesieniu do
rynkowych cen tego elementu Robét lub zostat popetniony btad rzeczowy, ilosciowy,
rachunkowy, w cenie jednostkowej lub wprowadzono zmiany, w dokumentacji ktére powoduija,
ze dotychczas zatwierdzone pozycje TER wymagajg aktualizacji.

O ile Umowa nie stanowi inaczej, Inzynier Kontrataku lub Zamawiajgcy zajmie stanowisko
odnos$nie do uzgadniania i zatwierdzania TER w terminie do 10 dni roboczych, od dnia wptywu
korespondencji Wykonawcy w tej sprawie.
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Zatacznik nr 13 do Umowy [...] POLITYKA PRYWATNOSCI

I. Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci

z siedzibg w Poznaniu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 27, prowadzonym przez Samorzad
Wojewodztwa Wielkopolskiego REGON: 000277902,

NIP: 778-11-28-909, e- mai iodo@wmn.poznan.pl

Il. Jako Administrator Panstwa danych osobowych przetwarzamy Panstwa dane w celu: realizaciji
umowy o przeniesienie praw autorskich, na podstawie art. 6 ust 1 lit b Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) -zwanego dalej: RODO).
lll. Odbiorcy danych: Panstwa dane mozemy udostepnia¢ nastepujgcym kategoriom podmiotéw:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z ktérych korzystamy przy przetwarzaniu danych, z ktorymi
zawarliSmy umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu
ustugodawcy hostingowemu, naszym dostawcom oprogramowania oraz podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa. Jednoczes$nie informujemy, ze nie
przekazujemy Panstwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy
dokonywac tego w przysztosci.

IV. Okres przechowywania danych: Panstwa dane bedg przechowywane przez okres niezbedny do
realizacji celéw okreslonych w pkt Il, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.

V. Panstwa prawa wprowadzone przez Rozporzgdzenie RODO: W zwigzku z przetwarzaniem przeze
nas Panstwa danych osobowych, przystuguje Panstwu:

a) prawo dostepu do tresci przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

¢) prawo do usuniecia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo cofniecia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wptywu na zgodno$c¢ z
prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Z powyzszych praw mogg Panstwo skorzystac przesytajgc nam wiadomos¢ mailowg na adres pocztowy
podany w pkt | powyze;j.

VI. Skarga do organu nadzorczego: W przypadkach uznania, iz przetwarzanie danych narusza przepisy
rozporzgdzenia RODO przystuguje Panstwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

VIl. Dobrowolnos¢ podania danych i konsekwencje ich nie podania: Podanie danych ma charakter
dobrowolny, jednak konsekwencjg nie podania danych koniecznych do zawarcia lub realizacji umowy,

bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy.
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